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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 
OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa przedsięwzięcia i uczestnicy procesu inwestycyjnego  
1.1.1. Nazwa przedsięwzięcia:  Rozbudowa Stadionu Miejskiego w Olsztynku  

ul. 22 Lipca Olsztynek działki numer 6 i 27/5 obr. 6 
1.1.2. Inwestor i zamawiający : Gmina Olsztynek ul.Ratusz 1 11-015 Olsztynek 
1.1.3. Biuro projektów: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe K&K ul.Dębowa 8 11-014 Stawiguda 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją  
Niniejsze opracowanie zawiera ogólną specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych dla 
zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Stadionu Miejskiego w Olsztynku. W oddzielnych 
opracowaniach znajdują się Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru 
poszczególnych robót budowlanych we wszystkich branżach, związanych z projektowaną inwestycją.  
Opracowanie to stanowi uzupełnienie projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym do zrealizowania 
inwestycji. 
 

1.3. Roboty podstawowe, towarzyszące i tymczasowe  
 Roboty podstawowe – minimalny zakres prac które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
(zestawienie wszystkich robót podstawowych powinno tworzyć pełny zakres prac objętych 
przedsięwzięciem stanowiących przedmiot odbioru) . 

 Roboty tymczasowe – prace projektowane i wykonywane, niezbędne do wykonania robót 
podstawowych, lecz nie przekazywane zamawiającemu i usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
z wyłączeniem przypadków gdy istnieją uzasadnione podstawy do odrębnego ich rozliczenia.  

 Roboty towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacje powykonawcze.  

 
1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Opis terenu i położenie 
Projektowany do realizacji inwestycji teren położony jest w północno-zachodniej części miasta 
Olsztynek, w rejonie skrzyżowania dróg krajowych numer 7 i 51 oraz drogi powiatowej Olsztynek-
Drwęck. Na dzień sporządzenia niniejszego opracowania działka numer 6 użytkowana jest jako tereny 
sportowo-rekreacyjne. Działka numer 27/5 stanowi pas drogowy drogi powiatowej.  
Teren przeznaczony do realizacji inwestycji jest objęty ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynka, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXV-325/06 Rady 
Miejskiej Olsztynka z dnia 29 czerwca 2006 roku a projektowana inwestycja jest zgodna z tymi 
ustaleniami.  

  
1.4.2. Stan istniejący 

Obszar opracowania jest ograniczony od strony zachodniej obszarem zieleni wysokiej, od strony 
południowej południową granicą pasa drogowego drogi powiatowej, od strony wschodniej i północnej 
krawędzią zewnętrzną bieżni boiska oraz linią ogrodzenia od strony drogi krajowej numer 1. Na 
obszarze opracowania stanowiącym część działki numer 6 zlokalizowany jest budynek socjalno-
biurowy, budynek kasy biletowej, boisko do piłki nożnej, bieżnia oraz inne urządzenia sportowe. Na 
skarpie w części zachodniej zlokalizowane są tymczasowe trybuny dla ok. 50 osób, przeznaczone do 
usunięcia po realizacji nowych trybun. Lokalizacja nowych trybun nie koliduje z ich lokalizacją. Na 
terenie stadionu zlokalizowane są przyłącza do sieci kanalizacji ogólnospławnej, wodociągowej, 
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telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowej. W zachodniej i południowej części obszaru opracowania 
zlokalizowana jest zieleń wysoka, nie stanowiąca zwartych skupisk. Główny dojazd do działki 
zlokalizowany jest w północnej jej części. Służy on do obsługi technicznej stadionu oraz umożliwia 
dostęp służbom porządkowym i ratunkowym. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku kasy 
zlokalizowany jest dodatkowy (awaryjny) wjazd na działkę, nie zapewniający jednak dostępu do płyty 
boiska. Działka numer 27/5 stanowi pas drogowy drogi powiatowej. W granicach pasa drogowego 
zlokalizowane są droga oraz inne urządzenia infrastruktury technicznej. W bezpośrednim sąsiedztwie 
południowego ogrodzenia terenu stadionu, zlokalizowany jest podziemny hydrant przeciwpożarowy  
80. 
 

1.4.3. Dojścia i dojazdy 
W ramach niniejszego opracowanie nie projektuje się nowych wejść i wjazdów na teren stadionu. 
Projektuje się jedynie nowe ciągi piesze umożliwiające komunikację do projektowanych obiektów. 
Nawierzchnię dojścia od bramy głównej do projektowanej widowni zaprojektowano z kostki betonowej 
na podbudowie betonowej (na wysokości bramy przy wejściu głównym) oraz jako gruntową ulepszoną 
o nawierzchni z miału kamiennego (na pozostałym odcinku ciągu). Powierzchnia ciągu wynosi 307,30 
m2. Drogę ewakuacyjną z widowni na teren przyległy do stadionu (po stronie zachodniej) 
zaprojektowano jako gruntową ulepszoną o nawierzchni z miału kamiennego. Powierzchnia ciągu 
wynosi 24,55 m2. Nawierzchnia dojścia do sanitariatu z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej. Powierzchnia ciągu wynosi 13,52 m2. Łączna powierzchnia projektowanych ciągów 
pieszych wynosi 345,37 m2.  
 

1.4.4. Warunki gruntowo-wodne 
Wyniki badań gruntowo-wodnych i uwarunkowania posadowienia obiektu w zakresie wymaganym 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 roku  
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. 
Nr.126 poz. 839). Na podstawie wykonanych badań wykonanych stwierdza się, że dla projektowanej 
inwestycji występują proste warunki gruntowe - średnie i grube średnio zagęszczone i zagęszczone,  
o Id= 0,4÷0,7. Woda gruntowa nie występuje w poziomie posadowienia projektowanych obiektów. 
Głębokość przemarzania na obszarze objętym opracowaniem wynosi 1,1m ppt.  
 
Wnioski 
Stwierdza się, że na przedmiotowym terenie występują korzystne warunki gruntowo-wodne. 
Przewidywany poziom posadowienia na poz. 0,6-1,2,m. p.p.t. Przyjęto posadowienie bezpośrednie. 
Naciski jednostkowe na grunt nie powinny przekraczać 250 kPa. 
 
Określenie kategorii geotechnicznej 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  24 września 1998 
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.  
z  1998 r. Nr 126, poz. 839) warunki gruntowe dla projektowanego stadionu, określono jako proste, zaś 
obiekt zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej  
 

1.4.5. Projektowane zagospodarowanie działki – rozwiązania przestrzenne 
W ramach projektowanego zadania inwestycyjnego planuje się realizację następujących obiektów: 
 widowni, 
 budynku sanitariatu, 
 masztów flagowych, 
 ciągów pieszych, 
 sieci kanalizacji deszczowej, 
 przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i energetycznego, 
Projektowana do realizacji widownia zlokalizowana jest w zachodniej części obszaru opracowania, 
centralnie na wysokości środka boiska do piłki nożnej. Widownia złożona jest z trzech sektorów.  
W sektorze pierwszym zaprojektowano 94 miejsca siedzące oraz 7 miejsc dla niepełnosprawnych na 
wózkach. Sektory drugi i trzeci składają się ze 108 miejsc siedzących każdy. Łącznie w trzech 
sektorach zaprojektowano 310 miejsc siedzących oraz 7 miejsc dla niepełnosprawnych na wózkach 
inwalidzkich. Projektowana powierzchnia zabudowy widowni wynosi 317,74 m2, w tym powierzchnia 
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miejsc siedzących 145,92 m2 a ciągów komunikacyjnych 171,82 m2. Odprowadzenie wód opadowych 
z widowni poprzez projektowaną kanalizację deszczową do istniejącego kolektora ogólnospławnego  
w pasie drogowym ulicy 22 Lipca. Projektowany do realizacji budynek sanitariatu zlokalizowany jest  
w południowej części terenu stadionu, w pobliżu chodnika od bramy głównej do istniejącego budynku 
stadionu. Jest to obiekt parterowy, nie podpiwniczony. Budynek wyposażony w instalację wodną ciepłej 
i zimnej wody, kanalizacyjną, elektryczną i wentylacji. Budynek posiada przyłączenie do sieci 
kanalizacji sanitarnej, oraz wodociągowej i energetycznej (poprzez istniejące przyłącza do budynku 
stadionowego). W budynku zlokalizowane są sanitariaty dla niepełnosprawnych oraz dla mężczyzn i dla 
kobiet. Powierzchnia zabudowy budynku sanitariatu wynosi 30,26 m2, powierzchnia użytkowa wynosi 
23,52 m2, kubatura wynosi 120 m3. Zaprojektowano typowych 5 masztów flagowych z aluminium  
o wysokości 8 m. Maszty zlokalizowane w południowej części boiska do piłki nożnej. Zaprojektowano 
ciągi piesze umożliwiające komunikację do projektowanych obiektów. Nawierzchnię dojścia od bramy 
głównej do projektowanej widowni zaprojektowano z kostki betonowej na podbudowie betonowej (na 
wysokości bramy przy wejściu głównym) oraz jako gruntową ulepszoną o nawierzchni z miału 
kamiennego (na pozostałym odcinku ciągu). Drogę ewakuacyjną z widowni na teren przyległy do 
stadionu (po stronie zachodniej) zaprojektowano jako gruntową ulepszoną o nawierzchni z miału 
kamiennego. Nawierzchnia dojścia do sanitariatu z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej. Łączna powierzchnia projektowanych ciągów pieszych wynosi 345,37 m2. Zaprojektowano 
sieć kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z projektowanej widowni do 
istniejącego w ulicy 22 Lipca kolektora kanalizacji ogólnospławnej. Przewody kanalizacji 
zaprojektowano z rur PVC 160 i 200, połączone studniami żelbetowymi 1200 i PVC 315. Studnie PVC 
315 z osadnikami. Odprowadzenie wody z powierzchni widowni poprzez wpusty kanalizacji 
deszczowej wykonane z typowych elementów kanalizacyjnych systemu ACO DRAIN. Połączenie 
wpustów z projektowaną siecią rurami PVC 110. Odcinek pod jezdnią drogi powiatowej projektowany 
do wykonania metodą przecisku. Projektowana realizacja budowy sanitariatu wymaga przebudowy 
istniejącego przyłącza kablowego energetycznego do istniejącego budynku stadionowego. Istniejące 
przyłącze kablowe nie ulegnie wydłużeniu w związku z jego przebudową.  
 

1.4.6. Projektowany układ komunikacyjny 
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano ciągi piesze do komunikacji wewnętrznej. Projekt 
nie obejmuje dróg do ruchu pojazdów. Układ ten opisano w punkcie 1.4.3. 
 
Napełnianie i ewakuacja stadionu 
Napełnianie widowni o pojemności 317 miejsc odbywać się będzie poprzez wejście główne  
a następnie ciągiem pieszym o nawierzchni gruntowej ulepszonej. Nawierzchnia ta umożliwia 
poruszanie się na wózkach inwalidzkich osób niepełnosprawnych. Czasu napełniania szacuje się max na 
15 min. Niezależnie od wejścia głównego zaprojektowano wyjście ewakuacyjne pozwalające na 
opuszczenie obiektu w przeciągu max. 4 minut. Wejście publiczności na widownie odbywa się  
z poziomu położonego w bezpośrednim sąsiedztwie płyty rozgrywek sportowych a następnie przez 
wewnętrzne ciągi piesze (schody i przejścia) do miejsc siedzących. Nie wydziela się strefy kibiców 
gości oraz  sektor VIP (zlokalizowany po przeciwnej stronie boiska).  
 
Zapewnienie dostępności obiektu przez osoby niepełnosprawne  
Zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych poprzez: 
 zaprojektowanie miejsc na widowni dostępnych z poziomu terenu dla osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózkach inwalidzkich, 
 zaprojektowanie ciągów pieszych umożliwiających poruszanie się po nich przez osoby 

niepełnosprawne, 
 zaprojektowanie w budynku sanitariatu kabiny dla osób niepełnosprawnych, 

 
1.4.7. Bilans powierzchni i kubatura 

 
 powierzchnia działki numer 6    - 28.521 m2, 
 powierzchni a działki numer 27/5    - 13.368 m2, 
 powierzchnia w obszaru granicach opracowania - 3.928 m2, 
 powierzchnia zabudowy widowni    - 317,74 m2, 
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 powierzchnia zabudowy budynku sanitariatu  - 30,26 m2, 
 powierzchnia użytkowa budynku sanitariatu  -23,52 m2, 
 kubatura budynku sanitariatu    -120 m3, 
 powierzchnia chodników (ciągów pieszych)  -345,37 m2, 

 
1.4.8. Wpływ na środowisko 

Projektowane przedsięwzięcie nie jest zaliczone do kategorii przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko jak też nie jest położone na obszarach ochrony NATURA 
2000. W związku z powyższym, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko a tym samym przedsięwzięcie nie wymaga wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. 

 
1.4.9. Kody CPV (grup robót, klas robót, kategorii robót) 

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - kod CPV  45111000-8  
                          Stadiony                                                            - kod CPV  45212224-2       

 
1.4.9.1. Grupy robót 
452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
1.4.9.2. Klasy robót 
4521 – Roboty budowlane w zakresie budynków 
1.4.9.3. Kategorie robót 
45212- Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, 
hotelowych i restauracyjnych obiektów 
 

1.5. Określenia podstawowe    
Ilekroć w ST ( w specyfikacji technicznej ) jest mowa o: 
 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

 budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany, nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiącą odrębny 
element konstrukcyjny lub technologiczny. 

 obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty pełniące rolę ozdobną lub 
rekreacyjną 

 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale  
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 
 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć dokumenty, rysunki, obliczenia i opisy wraz z 
wymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzone przez Inwestora. 

 dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
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 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

 księga obmiarów – należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Zamawiającego książkę z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego.  

 kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzenie budowy. 

 laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 odpowiedniej (bliskiej) zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 Inwestor zastępczy – należy przez to rozumieć osobę prawną wyznaczoną przez Zamawiającego do 
nadzorowania robót i podejmowania decyzji dotyczących budowy, w zakresie uzgodnionym z 
Zamawiającym. Na budowie Inwestor Zastępczy reprezentowany jest przez Inspektorów Nadzoru. 

 polecenia Zamawiającego – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej i pełniącą nadzór autorski. 

 przedsięwzięciu budowlanym – należy przez to rozumieć kompleksową realizacje. 
 przetargowej dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć część dokumentacji 

projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót.  

 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji budowy lub zadania budowlanego. 

 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane i 
znajdują się urządzenia zaplecza budowy. 

 wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę lub organizację wykonującą roboty budowlane. 
 procedurze – należy przez to rozumieć dokument zapewniający jakość, określający zasady nadzoru i 

kontroli poszczególnych operacji roboczych podany w specyfikacjach technicznych, procedura 
może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje. 

 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Zamawiajacego posiadająca 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 
przy odbiorze gotowego obiektu. 

 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
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zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003 r. 

 SIWZ  –  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – dokument opracowany przez 
Zamawiającego określający warunki zamówienia.   

 Umowa –  należy przez to rozumieć dokument podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę 
zawierający: zakres, termin, wartość i inne niezbędne informacje i ustalenia dotyczące realizowanej 
inwestycji – zgodnie z SIWZ stanowi podstawę do realizacji robót 

 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania, termin oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, procedurą, SST i poleceniami organów nadzoru Inwestorskiego – zgodnie z umową. 

 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej, dwa komplety Specyfikacji Technicznych.  Na wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona , zgodnie z umowa, przez wykonawcę w oparciu  
o program funkcjonalno użytkowy opracowany przez inwestora. Dokumentacja sporządzona przez 
Wykonawcę w zakresie określonym w umowie będzie zawierać : 
 wszelkie niezbędne rysunki warsztatowe  
 projekty montażu w zakresie koniecznym do wykonania robót 
 projekty wykonania i zabezpieczenia konstrukcji stalowej 
 opracowania związane z szalunkami i rusztowaniami w zakresie  niezbędnym do wykonania robót 
 opracowanie dokumentacji powykonawczej   
 inne opracowania niezbędne do wykonania robót 
 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty wykonane przez wykonawcę powinny być 
wewnętrznie spójne a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy”. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i SST.   Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 
i znaki ostrzegawcze,  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Wykonawca zapewni stały nadzór nad terenem budowy.  Fakt przystąpienia do robót Wykonawca 
obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez ich umieszczenie,  
w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
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1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca zabezpieczy przed 
uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujące się na terenie budowy nie przeznaczone do usunięcia. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej przed wprowadzaniem do niej substancji 

niezgodnej z przeznaczeniem poszczególnych systemów kanalizacji..   
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

 
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach  
i pojazdach.   Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru  
i innych zagrożeń.  
 

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli nie jest to sprzeczne  
z obowiązującymi przepisami, materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 

1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable, itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń,  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczących ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 

1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na terenie budowy i po drogach publicznych. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążone 
osiowe nie będą dopuszczone na ukończone fragmenty dróg w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie opowiadał za naprawę wszelkich elementów w ten sposób uszkodzonych. W celu uniknięcia 
uszkodzeń nawierzchni i elementów instalacji podziemnej Wykonawca na swój koszt wzmocni 
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istniejące lub wykona prowizoryczne drogi przenoszące konieczne obciążenia (jeśli zajdzie taka 
potrzeba).  Wykonawca jest odpowiedzialny za odpowiednie wzmocnienie dróg dla sprzętu 
budowlanego. 
 

1.6.10. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia ( BiOZ ) 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy.  W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zaznajomi wszystkich pracowników 
fizycznych i umysłowych o rodzaju i sposobie kolejności realizacji robót budowlanych i ewentualnych 
zagrożeń, które mogą wystąpić. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia, przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia i przekazania obiektu Inwestorowi. Wykonawca będzie 
utrzymywać wykonane elementy robót do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego.  
 

1.6.12. Stosowanie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy  
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Dobór materiałów należy dokonywać z zachowaniem założonych projektem warunków technicznych  
i użytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów  
i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Wszystkie użyte  materiały budowlane powinny posiadać atesty i certyfikaty 
wymagane przepisami w Polsce, spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w SST. 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego (jako materiał miejscowy 

należy traktować grunt pochodzący z wykopów). 
  Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 



 10

wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna  
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 
będą zachowane następujące warunki: 
 Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji, 
 Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym i materiały nie akceptowane 
przez Inwestora 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić  
z projektantem parametry poszczególnych materiałów i dopiero po uzyskaniu akceptacji dokonać ich 
zakupu. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
2.7. Stosowanie materiałów i urządzeń równorzędnych 
Ilekroć w dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznej lub w przedmiarze jest podana nazwa własna 
materiału, numer katalogowy lub producent należy przez to traktować jako rozwiązanie przykładowe. Jako 
równorzędne uważa się materiały: 
1. Materiały konstrukcyjne – materiały o jednakowych właściwościach fizycznych: tej samej 

wytrzymałości , ciężarze, trwałości, , klasie ogniowej, pozwalające na zastosowanie 
projektowanych powłok wykańczających, posiadające odpowiednie aprobaty i atesty. 

2. Akcesoria konstrukcyjne – spełniające wszystkie wymagania projektowe, zapewniające taką 
samą nośność, trwałość etc., nie zmieniające rozwiązań konstrukcyjnych, posiadające 
odpowiednie aprobaty i atesty.   

3. Materiały wykończeniowe – materiały o zbliżonym wyglądzie, rozmiarze, spełniającym te 
same funkcje, posiadające europejskie atesty dopuszczające do zastosowania w obiektach 
użyteczności publicznej, mające nie krótszą ( od podanych w projekcie ) gwarancję producenta 
i spełniające wymagania bhp i p.poż.. 

4. Urządzenia instalacyjne -  urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające nie krótsza od 
zakładanych gwarancję producenta, możliwe do zastosowania w projektowanym ciągu 
technologicznym, posiadające zbliżone wymiary i ciężar i nie wyższe koszty eksploatacji. 
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5.  Materiały instalacyjne – spełniające te same funkcje, możliwe do zastosowania  
w projektowanym ciągu technologicznym, posiadające nie krótszą gwarancje producenta, 
dopuszczone do zastosowania w Polsce 

6. Urządzenia elektryczne -  urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające nie krótsza od 
zakładanych gwarancję producenta, możliwe do zastosowania w projektowanym ciągu 
technologicznym, posiadające zbliżone wymiary i ciężar i nie wyższe koszty eksploatacji. 

7. Materiały elektryczne ( w tym oprawy oświetleniowe i źródła światła ) - spełniające te same 
funkcje, zapewniające uzyskanie parametrów oświetleniowych nie gorszych od osiągniętych  
w przyjętych obliczeniach oświetlenia, posiadające  cechy umożliwiające zastosowanie  
w projektowanym ciągu technologicznym, o parametrach technicznych nie niższych od 
zaproponowanych w projekcie, posiadające nie krótszą gwarancje producenta, dopuszczone do 
zastosowania w Polsce.   

8. Urządzenia słaboprądowe -  urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające nie krótsza od 
zakładanych gwarancję producenta, możliwe do zastosowania w projektowanym systemie, 
posiadające zbliżone wymiary i ciężar i nie wyższe koszty eksploatacji. 

9. Materiały słaboprądowe - spełniające te same funkcje, posiadające  możliwe do zastosowania 
w projektowanym systemie posiadające nie krótszą gwarancje producenta, dopuszczone do 
zastosowania w Polsce.   

10. Elementy wyposażenia – elementy zabudowy i wyposażenia ( stałego i ruchomego )  
spełniającym te same funkcje, wykonane z tych samych materiałów, identyczne w wyglądzie, 
posiadające europejskie atesty dopuszczające do zastosowania w obiektach użyteczności 
publicznej, mające nie krótszą ( od podanych w projekcie ) gwarancję producenta i spełniające 
wymagania bhp i p.poż..  

 
2.8. Zmiany projektowe będące skutkiem zastosowania materiałów i urządzeń innych od 

podanych w dokumentacji 
Jeżeli efektem wprowadzenia, na wniosek wykonawcy, zamiennych produktów lub rozwiązań będzie 
potrzeba wykonania zmian w dokumentacji to zostaną one wprowadzone staraniem wykonawcy i na jego 
koszt. Wszelkie niezbędne uzgodnienia konieczne do wykonania z tego powodu obciążą wykonawcę. 

 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru  
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. Wykonawca jest zobowiązany do stałego dozoru i utrzymywanie 
sprawności dźwigów budowlanych. 

 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone do ruchu. 
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i   graficznej 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 projekt organizacji budowy, 
 projekt tymczasowych: dróg, wygrodzeń, przyłączy, oświetlenia itp. robót ( cały zakres robót 

tymczasowych umożliwiających korzystanie z obiektu, zgodnie z przeznaczeniem, po zakończeniu 
poszczególnych etapów) 

 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

Powyższe opracowania mogą zostać opracowane w formie szkiców i muszą uzyskać akceptację Inwestora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami, SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.   
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

 
6. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierać: 
6.1.1. Część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

6.1.2. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,. 
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 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 
i badania materiałów oraz robót  z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań 
i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów, dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane  
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki 
do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. Wszelkie roboty konstrukcyjne i zewnętrzne sieci instalacyjne wymagają prowadzenia pomiarów 
geodezyjnych. Pomiary powinny być prowadzone przed przystąpieniem do robót w celu wytyczenia 
położenia elementu konstrukcji lub wytyczenia przebiegu sieci instalacyjnej, w trakcie wykonywania robót i 
kontrolne po ich zakończeniu. Wszelkie pomiary powinny zostać wykonane przez uprawnionego geodetę. 
Fakt wykonania pomiarów należy odnotować w Dzienniku Budowy. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
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potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów  
i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną prze Wykonawcę ( w przypadku gdy wyniki tych badań powtórnych będą 
znacznie odbiegać od wyników badań wykonawcy ) 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 
1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 

 
6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis  
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,  
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden za drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą  
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych  ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy obmiarów nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 
6.8.2. Księga obmiarów 
Księga obmiarów będzie prowadzona w razie potrzeb, na życzenie Zamawiającego. Księga obmiarów 
stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się na życzenie w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
lub w SST i wpisuje się do księgi obmiarów. 

 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokument te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – (3) następujące dokumenty: 
 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 operaty geodezyjne, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.   
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektor nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót przy rozliczeniu ryczałtowym prowadzi się w przypadku konieczności stwierdzenia 
procentowego zaawansowania robót. Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w ofercie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony  
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w umowie. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny zostać 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.3. Wagi i zasady ważenia 
Jeżeli Inwestor będzie tego wymagał Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe 
odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać te urządzenia zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem etapów lub odcinków robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Wyniki prac pomiarowych niezbędnych do sporządzenia obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą zapisane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Zamawiającym.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość  
i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3. Odbiór częściowy  
Etapy robót i inne mniejsze elementy obiektu podlegają odbiorom częściowym zgodnie  z SIWZ. Odbiór 
częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Odbiór po 
wykonaniu poszczególnych etapów robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Zamawiającego.  Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Za dzień 
odbioru robót przyjmuje się datę spisania protokółu odbioru. Ewentualne usterki i niedoróbki nie mogą 
mieć wpływu na możliwość użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.  Odbioru robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru robót 
komisja rozpozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, mających wpływ na 
funkcjonowanie części obiektu zgodnie z przeznaczeniem, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniać pomniejszoną wartość wykonywanych robót  w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego.  Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów opisanych  
w punkcie  8.5.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy 
udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się  
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniać pomniejszoną wartość wykonywanych robót   
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i PZJ, 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji określonej w umowie polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenie ogólne 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  
i przyjęta przez Zamawiającego. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na wykonanie przedmiotu umowy określonego w SST, dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. Uwzględnienie w jednym z tych dokumentów, koniecznych do wykonania 
robót, będzie zobowiązywało Wykonawcę do uwzględnienia kosztu ich wykonania w cenie ryczałtowej.  
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie ( w tym między innymi: badania, pomiary, sporządzanie protokółów, opracowanie 

dokumentacji warsztatowej, drogi prowizoryczne wraz z organizacją ruchu, place składowe, 
oświetlenie,  montaż sprzętu, magazyny, niezbędne warsztaty, zaplecze socjalne, biura Wykonawcy  
i Inwestora, dozór budowy i ubezpieczenie budowy  )  

 zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
  
9.2. Płatności 
Podstawą do częściowych płatności będzie wykonanie uzgodnionych elementów rozliczeniowych lub 
procentowe zaawansowanie robót.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze 
zmianami) 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze  
zmianami) 

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze 
zmianami). 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze 
zmianami). 

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229 ze zmianami). 

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2004 r. Nr 122, poz. 1321 ze 
zmianami). 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 
150). 

 
10.2. Rozporządzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz. 
1779). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz. 1780). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ze zmianami). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 
poz. 1126). 
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6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 
2041). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 


