Znak sprawy: ZBI.271.1.9.2019 Zatacznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy
UMOWA Nr ZBI.272.1.....2019

zawarta w dniu ......ccceeeeeennen. w Olsztynku pomiedzy:

Gming Olsztynek

Ratusz 1, 11-015 Olsztynek; NIP 7393756269

reprezentowanag przez :

Mirostawa Wojciecha Stegienko — Burmistrza Olsztynka, przy kontrasygnacie Marty Gola — Skarbnik Miasta
zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a

(Nazwa WYKONAWCEY) .ocecveeereciierieete e et s ereae e z siedzibg . (adres), wpisang do rejestru
przedsiebiorstw prowadzonego przez S3d REJONOWY W ....cueveveveneireirers vevvennas Wydziat Gospodarczy. Krajowy Rejestr
SqdOWY NUMErEM ...vceceeeeeiieeccerie e e y NIP e reprezentowanym (reprezentowang) przez

(zgodnie z wypisem z KRS)/zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j
(CEIDG) :

L) et et et s te et e sh et et e et e e beeae e eabe e ehte sttt ebebesea sereresenetenes

7 O ORI

w przypadku Konsorcjum Firm .......ccccoceeevrvvcnniecnecreee e

dla ktérego wyznaczono ,Lidera”

ktore to Konsorcjum reprezentuje w imieniu Lidera .......ccccevevenenn. *

zwanym (zwang) dalej ,,Wykonawcg”,

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w postepowaniu
pod nazwga: ,Modernizacja straznicy OSP w Olsztynku — Etap |” przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2018 poz. 1986 z pdzn. zm.) — zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:
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DEFINICJE
Dla potrzeb interpretacji postanowiern Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych skrotow i pojeé:
1) Ustawa Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z pdzn. zm.)
2) PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1202).

3) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

4) STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

5) Cena brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, opfat i innych obcigzen publicznoprawnych,
zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o dokumentacje stanowiacg
zatgczniki do SIWZ.

6) Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentdéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujgcy

w szczegodlnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

c) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe.

7) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

8) Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego
przedstawiciel, bedgcy uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy PrBud.
9) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg, wskazana



i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez inwestora —
Zamawiajgcego do powiatowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud,

10) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa
0 wspotpracy.

11) Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio
w zwigzku z realizacjg robét stanowigcych przedmiot Umowy.

12) Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktdre majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robdt,
w standardzie okres$lonym SIWZ i jej zatgcznikach, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu,
zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania majg zostaé zastosowane.

13) Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robdt, ktore w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpig lub ulegajg zakryciu.

14) Odbidr czesciowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

15) Odbidér koncowy — odbidr polegajgcy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

16) Odbiér ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi.

17) Odbidr (przeglad) gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

18) Oferta — pisemne os$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ i jej zatgcznikami, ztozone Zamawiajgcemu
w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

19) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnosé prawna, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez Zamawiajgcego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$s¢ zamodwienia publicznego, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5%, warto$ci Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajagcemu. Wyltgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umdw o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

20) Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robét w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robdt budowlanych.

21) Protokdt odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy odbidr robét
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

22) Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

23) Protokét odbioru kornicowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci
robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

24) Protokdt odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér robdét po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
w okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

25) Sita wyisza — wydarzenie lub okolicznosé o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajgcy
nie majg wptywu; ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem
Umowy; ktore, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikngé
lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

26) Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg
wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

27) Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz
z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

28) Termin zakonczenia robét — termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowg i zgtoszenie gotowosci do odbioru korncowego.

29) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcy



a Podwykonawcy, atakie pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami.

30) Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
lub w jakimkolwiek elemencie z zwigzku z nimi wkopanym, wbudowanym, zainstalowanym, powodujgce
niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosSci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;.

31) Wykonawca — strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robét budowlanych zgodnie
z Dokumentacjg projektowg, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i zasadami wiedzy techniczne;j.

32) Zamawiajacy — Strona Umowy zlecajgca wykonanie robdt budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowga oraz przez wilasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentdéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych
robot i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia.

33) Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-biurowe
Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce
materiatéw, sprzetu, itp.

34) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepisow ustawy Pzp,
whniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty
lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SIWZ.

§2
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje robét budowlanych w ramach zadania pn.:
,Modernizacja straznicy OSP w Olsztynku — Etap I”.
1) Zadanie okreslone w ust. 1 dotyczy rozbidrki istniejacej sali zebran i budowe na tym miejscu garazu na cztery
wozy strazackie wraz z remontem czesci obiektu ze zmiang uktadu pomieszczen i instalacjg nowej kottowni.
2) Szczegdtowy zakres przedmiotu zamdwienia zawierajg: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
i pomocniczo przedmiar robot opracowane przez Grupe Inwestycyjng ,,PROJEKT” Sp. z o. o. ul. Kopernika 36/2,
10-513 Olsztyn.
3) Zadanie objete jest decyzjg zatwierdzajacg projekt budowlany i udzielajagcg pozwolenia na budowe numer
Onk/34/2018 z dnia 31 pazdziernika 2018 r. wraz z projektem budowlanym stanowigcym zatgcznik do niniejszej
decyzji. Decyzja zostata wydana przez Staroste Olsztyniskiego.
4) Dokumentacja projektowa obejmuje: projekt budowlany, projekt branzy sanitarnych i projekt branzy
elektrycznej.
5) Wszystkie roboty objete zakresem umownym winny by¢ wykonane zgodnie z ww. dokumentacjg projektows.
2. Lokalizacja i stan istniejgcy:
1) Budynek Straznicy OSP zlokalizowany jest w Olsztynku przy ulicy Mazurskiej, na dziatkach oznaczonych numerami
ewidencyjnym 182/20, 183/4 i 183/7, obreb numer 4, miasta Olsztynek.
2) Wszystkie dziatki objete sg miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
3) Dojazd do budynku straznicy odbywa sie przez utwardzony zjazd z ul. Mazurskiej. Przed budynkiem znajduje sie
rowniez utwardzony parking.
4) Na dziatkach sgsiednich znajduja sie budynki mieszkalne i ustugowe. Na objetych opracowaniem dziatkach rosng
drzewa: przed budynkiem od strony ulicy - $wierki; z boku i z tytu budynku - drzewa owocowe.
5) Budynek sktada sie z dwdch czesci — starszej, wybudowanej w latach 70-tych XX w. i nowszej, dobudowanej od
potudnia na poczatku XXI w. Czes¢ starsza jest dwukondygnacyjna, czeSciowo podpiwniczona z dachami ptaskimi.
Wybudowana jest w technologii tradycyjnej, murowana z cegly i ze stropami zelbetowymi monolitycznymi. W jej
sktad wchodza:

— w piwnicy kottownia i sktad opatu z zelbetowymi schodami na parter zaslepionymi wylewka zelbetowg

(wejscie odbywa sie po drabinie przez wsyp opatu);




— na parterze znajduje sie garaz na dwa stanowiska (obecnie przebudowany na jedno stanowisko i szatnie),
sala zebran, pokdj alarmowy, izba pamieci, magazyn, wc-ty damski i meski oraz klatka schodowa
prowadzgca na pietro;

— na pietrze znajduje sie mieszkanie.

Czes$¢ nowsza jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona wybudowana w technologii tradycyjnej, pokryta dachem
ptaskim, a w sktad wchodzg garaz dwustanowiskowy, fazienka, magazyn i klata schodowa na pietro, ktére ma by¢
nadbudowane.

6) Budynek jest docieplony styropianem grubosci 10 cm, stolarka okienna jest czesciowo z profili PCV, a cze$ciowo
drewniana.

7) Budynek podtaczony jest do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej i telekomunikacyjne;j.

8) Straznica obecnie jest wykorzystywany przez jednostke Ochotniczej Stazy Pozarnej w Olsztynku.

3. Zestawienie powierzchni straznicy:

a) powierzchnia zabudowy: 638,88 m?,

b) powierzchnia catkowita: 773,56 m?,

c) powierzchnia uzytkowa: 588,16 m’,

d) kubatura: 4043,6 m?,

e) ilo$¢ kondygnacji: 3 (2 + piwnica nieuzytkowa).

4. Zakres prac zwigzanych z realizacja Etapu | modernizacji straznicy OSP w Olsztynku tj.: rozbiérka istniejgcej sali
zebran i budowe na tym miejscu garazu na cztery wozy strazackie wraz z remontem czesci obiektu ze zmiang
uktadu pomieszczen i instalacjg nowej kottowni.

1) Prace polega¢ bedg na rozbidrce istniejgcej sali zebran i w jej miejsce nalezy dobudowac garaz na cztery wozy
strazackie o pow. 179,8 m®. Garaz ma by¢ wybudowany na fundamentach tj. tawy i stopy fundamentowe zelbetowe
wylewane z betonu C15/20 (B-20), stal AllIN (RB500W), wysokos$¢ taw 40 cm, szerokosci taw jak na rysunkach. tawy
fundamentowe posadowione na warstwie chudego betonu klasy C8/10 (B10) o grubosci 10 cm. Sciana
fundamentowa zewnetrzna (warstwy od wewnatrz):

— bloczki betonowe grubosci 24 cm,

— styropian do stosowania w gruncie 15 cm,

— wyprawa cementowa na siatce poliuretanowej 1 cm,

— emulsja uszczelniajaca,

— tynk mozaikowy powyzej poziomu gruntu.

2) Posadzka na gruncie w garazu na by¢ wykonana w nastepujgcych warstw:

— izolacje przeciwwodne z papy — dwie warstwy,

— izolacja cieplna posadzki styropianem gr. 10 cm,

— szlichta cementowa gr. 10 cm,

— posadzka z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowe;j.

3) Schody do kanatu bedg zelbetowe, wylewane z betonu C20/25 (B-25), stal AllIN (RB500W).

4) Sciany zewnetrzne garazu nalezy wykona¢ z plyty zespolonych grub. 20 cm z wetng mineralng mocowane
do stupow zelbetowych monolitycznych 30 x 30 cm. Strop nad garazy nalezy rowniez wykonac z ptyt zespolonych
grub. 20 cm z wetng mineralng na ptatwiach Z200 i belkach stalowych (dwuteownik 450). Pokrycie dachowe nad
garazem — papa i ptyty zespolone. W garazu nalezy zamontowac okienna z PCV — trdjszybowe - szt. 5 o wymiarach
200x100 cm oraz wrota garazowe stalowe ocynkowane, segmentowe ocieplone — szt. 2 o wymiarach 350x400 cm.
5) Roboty budowlane zwigzane z remontem czesci obiektu ze zmiang ukfadu pomieszczen iinstalacjg nowej
kottowni polegac¢ bedg na: w pierwszej kolejnosci nalezy wyburzyé czesé scianek dziatowych, wykuc oscieznice,
rozebra¢ posadzki cementowe i gres oraz demontazu starego pieca c.o.; nastepnie w tym miejscu powstanie nowa
kottownia z nowy piecem do c.0o. na gaz ziemny, meskie wc (pomieszczenie z sedesem typu kompakt
i pomieszczenie z dwoma pisuarami i umywalka) oraz szatnia damska i damskie wc (pomieszczenie z sedesem typu
kompakt, pomieszczenie z natryskiem i pomieszczenie z umywalka).

6) Odprowadzenie spalin i wentylacja kottowni - wolny kanat spalinowy nalezy wstawi¢ przewdd powietrzo-
spalinowy z blachy kwasoodpornej J80/125 mm (systemowy przewdd dwuptaszczowym).

7) Wentylacja pomieszczenia z kottem przewodem grawitacyjnym dn 150 mm nawiew kanatem ,z-tkg” 14x14 cm,
umieszczonym w Scianie zewnetrznej. Pozostate pomieszczenia - kominy wentylacyjne zakoniczone betonowymi
czapami kominowymi.

8) Sciany dziatowe na parterze nalezy wykona¢ z bloczkéw silikatowych grub. 12 cm na zaprawie klejowe;j.

9) lzolacje przeciwwilgociowe: poziome pod $cianami - 1 x papa dopuszczona do stosowania pod $cianami,
na zaktad z wywinieciem na boki, w posadzkach na gruncie — 1 x papa asfaltowa termozgrzewalna na podfozu
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zagruntowanym, w stropach — folia paroizolacyjna PCV (atestowana); pionowe na otynkowanych tynkiem
cementowym bloczkach betonowych warstwy dociskowej —emulsja uszczelniajgca.
10) Posadzka:

— izolacje przeciwwodne z papy — dwie warstwy,

— izolacja cieplna posadzki styropianem gr. 10 cm,

— szlichta cementowa gr. 5 cm,

— posadzka z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej.
11) Tynki wewnetrzne — cementowo — wapienne.
12) Parapety wewnetrzne — laminowane.
13) Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drewniana — szt. 8.
14) Stolarka okienna — PCV, zestaw szybowy — trdjszybowy — szt. 2 o wymiarach 90x90 cm.
15) Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi wejsciowe aluminiowe ocieplone — szt. 1.
16) Cokot (odkryta $ciana piwnicy) — tynk mozaikowy.
Uwaga: Przed zleceniem wykonania stolarki okiennej i drzwiowej sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary otwordw.
17) Instalacje w obiekcie:

a) Wentylacja — grawitacyjna, niektdre kanaty wspomagane mechanicznie.

b) Centralne ogrzewanie — nowa instalacja z nowym kottem z kottowni w obiekcie.

c) Odprowadzenie wéd opadowych — istniejgce powierzchniowe.

d) Instalacja elektryczna — nowa instalacja.

e) Instalacja odgromowa.

f) Instalacje zimnej wody.

g) Instalacje cieptej wody uzytkowe;j.

h) Instalacje kanalizacji sanitarne;j.

i) Instalacje gniazd wtyczkowych.

j) Instalacje o$wietlenia.

k) Instalacje uziemienia oraz potgczen wyréwnawczych.

I) Instalacje ochrony przepieciowe;j.

m) Instalacje gazowa.
18) Obiekt bedzie wyposazony w oznakowanie ewakuacyjne.
19)Projektowana charakterystyka energetyczna obiektu.
21) Analiza alternatywnych systemdw zaopatrzenia w energie ze zrédet odnawialnych.
22) W budynku projektuje sie nowg instalacje z nowym kottem na gaz ziemny i jest to rozwigzanie najbardziej
ekonomiczne i proekologiczne.
5. Obszar oddziatywania inwestycji - ogranicza sie do dziatki bedgcej wiasnoscig Inwestora.
6. Rdbwnowaznos¢:
1) W przedtozonej ofercie Wykonawca oswiadczyt, ze realizujgc przedmiot zamdwienia nie bedzie korzystat z
rozwigzan rownowaznych (materiatéw /urzadzen rownowaznych) w stosunku do opisanych przez Zmawiajgcego w
SIWZ i jej zatacznikach.*
2) W przedtozonej ofercie Wykonawca oswiadczyt, ze realizujgc przedmiot zamdwienia bedzie korzystat z rozwigzan
rownowaznych (materiatéw /urzadzen réwnowaznych) w stosunku do opisanych przez Zmawiajgcego w SIWZ i jej
zatgcznikach i zgodnie z cigzgcym na nim obowigzkiem udowodnienia rownowaznosci wykazat, ze oferowane przez
niego dostawy*, ustugi* lub roboty budowlane* spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego zataczajac
odpowiednie dokumenty.*
7. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zamdéwienia muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa,
aprobaty lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje
i aprobaty techniczne dotyczgce zastosowanych materiatdw i urzadzen nalezy przedtozy¢ inspektorowi nadzoru
przed ich zastosowaniem.
8 Podczas realizacji robdt wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawce przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0séb postronnych oraz zabezpieczenie
przechowywanych materiatéw budowlanych.
9. Wykonawca przez caty okres realizacji umowy, zobowigzany jest do posiadania polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz
zadeklarowania odnawiania polisy na okres wykonywania obowigzkéw umownych.
10. Wykonawca wykona zamdwienie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz wymogami zawartymi
W niniejszej SIWZ oraz zatgcznikach do SIWZ.




§3
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych najpdzniej do dnia 30 kwietnia 2020 r.

§4

OBOWIAZKI STRON
1. Wykonawca zobowiazuje sie w szczegélnosci do:
1) wykonania robdt budowlanych zgodnie z wytycznymi okreslanymi w SIWZ, dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang, aktualng wiedzg techniczng, przepisami ochrony $rodowiska,
przepisami BHP i ppoz oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,
2) wykonania zadanie w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,
3) wykonania robot z materiatéw wtasnych,
4) uzycia materiatéw, urzadzen i wyrobow budowlanych, ktére winny by¢ w pierwszym gatunku jakoSciowym
i wymiarowym, oraz posiada¢ odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewniaé sprawnos¢
eksploatacyjng,
5) przedstawiania na kazde zgdanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru wszelkich certyfikatéw i atestéw
odnoszacych sie do zastosowanych materiatéw, urzadzen i wyrobéw budowlanych,
6) przejecia i urzadzenia placu budowy, jego zagospodarowania we wilasnym zakresie i na wiasny koszt,
uwzgledniajgc w tym koszt poboru energii, wody, wywozu odpaddéw oraz sktadowania urobku,
7) zorganizowania dozoru mienia oraz ponoszenia za nie petnej odpowiedzialnosci materialnej,
8) zabezpieczenie budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami oraz ponoszenia skutkow
finansowych z tego tytutu,
9) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w zwigzku przyczynowym
lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawce,
10) ubezpieczenia budowy z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej za wypadki i szkody wyrzadzone przy realizacji prac,
w tym ubezpieczenia pracownikéw oraz innych oséb wspdtpracujgcych z Wykonawcg w celu wykonania przedmiotu
umowy,
11) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych w tym wykonania tymczasowe;j
organizacji ruchu wraz z wykonaniem niezbednych zjazdéw i objazdédw na czas trwania budowy oraz usuwania
niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadéw - na koszt wtasny,
12) wykonania na koszt wtasny prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznos¢ zapobiezenia
awarii,
13) bezzwtocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptynac na terminowos¢ wykonania robdét,
14) odtworzenia na wiasny koszt ewentualnych zniszczen,
15) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robdt
w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, konieczny
do ich usuniecia,
16) przygotowania, po wykonaniu robét, wszelkich wymaganych dokumentéw, np. dokumentacji powykonawczej
oraz niezbednych opinii, uzgodnien, badan,
17) likwidacji placu budowy i uporzgdkowania terenu w terminie nie pdzniejszym niz dzien zgtoszenia gotowosci
do odbioru robét,
20) zabezpieczenia, na witasny koszt, terenu budowy w okresie przestojow powodowanych warunkami
atmosferycznymi lub okoliczno$ciami nadzwyczajnymi,
21) zapewnienia pracy zmianowej, o ile okaze sie to niezbedne dla terminowego wykonania zamdwienia,
22) zapewnienia obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
23) Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych i radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego.
2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania na wtasny koszt wszelkiego rodzaju wymaganych prawem, sztukg
budowlang i wiedzg techniczng prdb, pomiaréw, badan laboratoryjnych oraz zgtoszern do organéw nadzoru
budowlanego, sanitarnego oraz Urzedu Dozoru Technicznego.
3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody na mieniu i zdrowiu osdb trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzeniem robét budowlanych.



4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za powstaty obiekt do dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego w catosci zrealizowanego zamdwienia publicznego.
5. Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy,
a takze o wszczeciu postepowania upadtosciowego, uktadowego i likwidacyjnego.
6. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
7. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniajagcym prawidtowsq realizacje przedmiotu
umowy przez Wykonawce,
3) odebrania wykonanych roboét zrealizowanych zgodnie z umowsg,
4) zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami opisanymi
w § 5 niniejszej umowy.

§5

WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz zlozong i przyjeta
przez Zamawiajgcego ofertg jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Faktury beda wystawiane w ztotych polskich.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie fgczng kwotg netto ...cceeeeeveereeserennes zt.
(STOWNIE: evreeeeeereeererreesneeseesenrnnsnesnees ),

Drutto weveeeeeeeceerseeenenns zt

(STOWNIE: evreeeeeererreereeseeereeseersnisseesnssnseeessessnsneans ).

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 zawiera wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy wynikajagce wprost z opisu przedmiotu zamodwienia, dokumentacji projektowe;j,
pozwolenia na budowe, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét jak rdwniez wszelkie inne koszty,
w tym w szczegdlnosci koszt zakupu niezbednych wyrobdw budowlanych, koszty doprowadzenia i zuzycia medidow
do celéw budowy, koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczenia terenu budowy
na czas prowadzonych robdt oraz projektu organizacji placu budowy wraz z ich wprowadzeniem i pdzniejszg
likwidacja, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zabezpieczenia i naprawy urzadzen z tytutu awarii, koszty
oznakowania, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, koszty zwigzane z obstugg geodezyjng budowy, koszty
zwigzane z prébami, badaniami i odbiorami wykonanych robét potwierdzonymi stosownymi protokotami, koszty
utylizacji i wywozu materiatéw z rozbidrki, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty ubezpieczenia
budowy, nadzoru konserwatorskiego, badan konserwatorskich itp.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 3, rozliczane bedzie, na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Wykonawece nie czesciej niz raz w miesigcu, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci
wykonanych i odebranych robét sporzagdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét musi by¢ sprawdzone i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg nastgpi na podstawie:

1) faktur czesciowych za odebrany przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego zakres wykonanych robdt
budowlanych, wystawianych przez Wykonawce po dokonanych odbiorach czesciowych przeprowadzonym zgodnie
z § 6 ust.3,

2) faktury koncowej, wystawionej po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego, o ktdrym
mowa w §6 ust.4 pkt. 8) niniejszej umowy, a w przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru koricowego i
wyznaczeniu terminu do ich usuniecia, podstawg wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiajgcego protokot
odbioru koricowego wraz z podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem stwierdzajgcym usuniecie wad.

7. Podstawg wystawienia faktur za wykonane przez Wykonawce i odebrane przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego roboty budowlane s3:

1) dla faktur czesciowych — podpisany przez inspektorow nadzoru inwestorskiego protokdt czesciowego odbioru
wykonanych robdt, o ktdrym mowa w § 6 ust.3 pkt. 3) wraz z rozliczeniem czesciowym budowy,

2) dla faktury koricowej — podpisany przez Zamawiajgcego protokdt koricowego odbioru przedmiotu umowy,
o ktdrym mowa w §6 ust.4 pkt. 8), a w przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru koncowego i wyznaczenia



terminu do ich usuniecia, podstawg wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiajgcego protokdt odbioru
koncowego wraz z podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem stwierdzajgcym usuniecie wad.

8. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw, warunkiem
zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedtozenie przez
Wykonawce, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, os$wiadczenia Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub inne dowody w szczegdlnosci
kopie lub wydruki poleced przelewdw wynagrodzenia za dany etap prac, dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim
okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych
je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw o ktérych mowa w ust. 8 Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty, do czasu przedtozenia tych dokumentdw.

10. Podatek VAT naliczony bedzie w wystawionych fakturach wedtug stawki obowigzujacej dla danego rodzaju
robot w dniu wystawienia faktury.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane ze zmiang stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie bedzie waloryzowane przez caty okres
waznosci umowy.

13. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonana przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy,
w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury VAT. Za nieterminowe
ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe. Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Olsztynek, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, NIP: 739-375-62-69

Odbiorca: Urzad Miejski w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek.

14. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na podany przez Wykonawce na fakturze numer rachunku
bankowego.

16. Za roboty niewykonane, cho¢ objete ofertg oraz dokumentacjg wynagrodzenie nie przystuguje.

17. W przypadku okreslonym w ust. 16 ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone o wartos¢ robot
niewykonanych ustalong zgodnie z przedtozonym do umowy kosztorysem szczegdtowym, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

18. Wynagrodzenie ryczattowe o ktéorym mowa w ust. 3 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
objetego SIWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

19. Wyklucza sie mozliwos$¢ roszczen z tytutu btednego skalkulowania wynagrodzenia. Zamawiajgcy nie zapfaci
za elementy zakresu zamowienia nie ujete w cenie ofertowej, a niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia zgodnie ze SIWZ i jej zatgcznikami oraz ustaleniami niniejszej umowy.

20. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§6
ODBIORY

1. Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czesciowy,

3) odbiér koricowy robét budowlanych,

4) odbidr ostateczny.

2. ODBIORY ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega zakryciu.

2) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajagcych zakryciu zawiadamiajac
o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbidr robdt Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

4) Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w pkt 4.

5) W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany
odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic stan poprzedni.
3. ODBIORY CZESCIOWE

1) Wykonawca najpdzniej w terminie do 25 dnia miesigca, zgtosi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢
do odbioru wykonanych robét budowlanych w danym okresie rozliczeniowym, przedstawiajgc szczegdtowe
rozliczenie czesciowe budowy z wyszczegdlnieniem wykonanych elementéw realizowanego zadania,
ich procentowym zaangazowaniem od poczatku budowy oraz wartosciami netto i brutto od poczgtku budowy
za wykonany zakres robét.

2) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego przystapia do odbioru zgtoszonego zakresu robdét w ustalonym
z Wykonawca terminie i przy jego udziale, a po pozytywnym odbiorze wykonanego zakresu robdt budowlanych
zatwierdzg przedstawione przez Wykonawce czesciowe rozliczenie budowy,

3) Z czynnosci odbioru czesSciowego Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sporzgdzg protokédt prawidtowego
wykonania robdt, ktéry po podpisaniu przez Wykonawce i Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego zostanie
dostarczony Zamawiajgcemu wraz z rozliczeniem czesSciowym budowy oraz fakturg czesciowq za odebrany zakres
robot budowlanych.

4) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ uczestnictwa w odbiorach czesciowych upowaznionych przez niego
0s0b.

4. ODBIOR KONCOWY ROBOT BUDOWLANYCH

1) Odbiér koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych sktadajgcych
sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika robdt budowlanych i potwierdzenia tego faktu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robdt i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

2) Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

3) W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organéw — jesli okazg sie niezbedne, protokoty odbioréw technicznych swiadectwa kontroli
jakosci — jesli okazg sie niezbedne, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

4) Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
wtym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

5) O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat
przedmiot Umowy.

6) Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia
robét do odbioru.

7) Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoniczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb
i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwacé Odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

8) Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokdét odbioru korncowego robdt jest podstawag
do dokonania koncowych rozliczen Stron.

9) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony
w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.



10) Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

4. ODBIOR OSTATECZNY

1) Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda co 12 miesiecy w okresie obowigzywania gwarancji, z zastrzezeniem,
iz ostatni przeglad gwarancyjny odbedzie sie nie wczedniej niz w ostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji. Karta
gwarancyjna opisujgca warunki odbioréw gwarancyjnych stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Odbiodr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

3) Z Odbioru ostatecznego sporzgdza sie przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Protokdt odbioru ostatecznego.
4) Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, o ktérych mowa
w punkcie 2) co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbidor ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyc
odpowiednio okres gwarancji i rekojmi. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

§7
POTENCJAL WYKONAWCY
1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktdérego w zakresie
wyksztatcenia / kwalifikacji zawodowych/* doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem
wykazania spetfniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ........ceceeeeuenene (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane
do wykonania przedmiotu Umowy na uZytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez .............. (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.*
4. Wykonawca zgtasza i uzasadnia konieczno$é¢ zmiany podmiotu trzeciego w terminie 3 dni od dnia zaistnienia
okolicznosci wymuszajgcych niniejszg zmiane. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby wykonawca sie powotywat na zasadach z art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze on sam lub proponowany inny
podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
powotywano sie w postepowaniu.
5. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.
§8
KIEROWNIK BUDOWY/ INSPEKTOR NADZORU

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig .........coeeeececereneerennns jako Kierownika budowy, ktdry jest uprawniony
do dziatania w zwigzku z realizacjag Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe o kwalifikacjach
co najmniej rownym kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemne]j akceptacji, na warunkach i zgodnie z
procedurg okreslong w ust. 4 — 5.

3. Kierownik budowy ma obowigzek osobiscie przebywac¢ na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy, co najmniej od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8:00
do 16:00.
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4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu propozycje
zmian, o ktérych mowa w ust. 2. nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowej/nowych osoby/osdb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca
po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét.

5. Zmiana osoby/ 0sdb, o ktdrych mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego.

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezern albo do wystgpienia
do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy,
ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowiert Umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady bhp
oraz przepisy ppoz.

7. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe
na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 4

§9
PODWYKONAWCY
1. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom i podania przez wykonawce firm Podwykonawcow.
2. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

3. Zgodnie ze zloziong oferta Wykonawca powierza Podwykonawcy: ... nazwa i adres
POAWYKONAWCY)......ccoeeeveeeaearenn czes¢ przedmiotu zamowienia w nastepujgcym zakresie:
1) e e s s *

4. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktédrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzyc realizacje robét budowlanych lub ustug.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

6. Zamawiajgcy nie wprowadza obowigzku o ktérym mowa w art. 36 a ustawy Pzp.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw
lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca,

3) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajacego,
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4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy, 7 dni od dnia doreczenia projektu umowy o ktérym mowa w ust. 7, zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8 pkt. 1).

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, okreslonych w ust. 10, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkfadajgcy moze poswiadczy¢
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 10, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9 10.

14. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoédw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamédwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

16. W przypadku, o ktéorym mowa w ust.10 , jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dituzszy niz okreslony
w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

16. Przepisy ust. 9-16 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

18. Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwitocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

19. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, Iub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
20. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

21. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

22. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

23. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 19, zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

25. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 19, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

26. Do solidarnej odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§10
SILA WYZSZA

1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej
lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

2. W przypadku wystgpienia Sity wyiszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych kontynuacje
wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty a Zamawiajgcy
bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot
budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§11
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany
postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:

1) zmiany terminu wykonania zamdwienia,

2) zmiany w zakresie zmian technologicznych,

3) zmiany w zakresie personelu Wykonawcy, na zasadach szczegétowo opisanych w § 8 ust. 4 - 7 Umowy,

4) zmiana w zakresie Podwykonawstwa, szczegétowo opisana w § 9 Umowy,

5) zmiany sposobu wykonywania umowy,

6) zmiany wynagrodzenia wykonawcy,

3. Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany terminu realizacji zamoOwienia, wyfacznie z przyczyn niezaleznych
od Wykonawecy i majacych wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy, w nastepujgcych przypadkach:

1) dziatania sity wyzszej,

2) zmiany przepisdw zwigzanych z przedmiotem Umowy,

3) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony;

4) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

5) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami
lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

7) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez witasciwe organy
administracji publicznej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

8) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
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9) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

10) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktére
wstrzymuja lub opdzZniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczerstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oraz wykaza¢ Zamawiajgcemu, za pomocy odpowiednich
dokumentéw, w jaki sposéb okolicznosci wymienione w ust. 3 powyzej wptywajg na termin wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce.

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony mogg ustali¢
nowe terminy realizacji robdt i rozliczenia koricowego, z tym Zze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy, postoju.

6. W przypadku koniecznosci zmian terminéw wskazanych w Umowie Wykonawca zobowigzany jest wystgpic
z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawierac szczegétowe uzasadnienie zmiany terminu.

7. Zmiana terminéw wskazanych w Umowie mozliwa jest tylko wraz z przedtuzeniem okresu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

8. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych
do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotyczg one istotnych zmian Umowy muszg by¢ sporzadzone w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci

9. Zmiany technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej, pod warunkiem,
iz _nie spowodujg one obnizenia jakosci wykonania zamdwienia. Zmiany te muszg zosta¢ spowodowane
uzasadniajgcymi je okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

1) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztow realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

2) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt, pozwalajgcej na skrdcenie czasu realizacji robdt,
zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

3) zmiang przepiséw prawa, powodujgcy koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych.

10. Strony majg prawo do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy:

1) spowodowanej zmiang powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa,

2) w przypadku koniecznosci zastosowania rozwigzan zamiennych, ktére nie powodujg pogorszenia jakosci robot
oraz nie wptywajg na walory uzytkowe i estetyczne zrealizowanego przedmiotu umowy:

a) zmiany te wymagajg pisemnej akceptacji projektanta i Zamawiajacego;

b) rozwigzania zamienne nie mogg zwiekszy¢ kosztow realizacji zamodwienia. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie wynikajacej z rdznicy kwoty sumy kosztéow
wytgczonych i wprowadzonych kosztéw zamiennych.

11. Strony maja ponadto prawo do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT
— na nastepujacych zasadach:

1) jesli w okresie realizacji umowy stawka VAT zostanie obnizona wynagrodzenie netto Wykonawcy w czesci
jeszcze niewyptaconej zostanie przeliczone zgodnie z nowa stawka podatku VAT a zmniejszona kwota
wynagrodzenia brutto zostanie zatwierdzona aneksem do umowy;

2) jesli w okresie realizacji umowy stawka VAT zostanie podniesiona wynagrodzenie netto Wykonawcy w czesci
jeszcze niewyptaconej zostanie obnizone i przeliczone zgodnie z nowg stawkg podatku VAT, tak aby nie
powodowata ona zmiany wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 3 niniejszej umowy.

§12
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w co najmniej nastepujgcym
zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena oferty brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub 0sdéb trzecich,
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a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robédt
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote nie nizszg niz Cena oferty brutto;

3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a takze
wszelkich innych 0sdéb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania waznej umowy ubezpieczenia OC oraz nie zmniejszania
wysokosci sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia (zakresu ochrony ubezpieczeniowej) przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy.

3. Jezeli sktadka z tytutu umowy ubezpieczenia jest ptatna w formie ratalnej, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu oryginat dowodu wptaty kolejnej raty sktadki i zatgczyé kopie dowodu wptaty
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce najpdzniej w ostatnim dniu poprzedzajgcym uptyw
terminu jej ptatnosci.

4. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC, w trakcie obowigzywania umowy Wykonawca zobowigzany
jest przedtozyé Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajgcej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC
o zakresie ubezpieczenia oraz wysokosci sumy gwarancyjnej, jak w poprzednio obowigzujacej umowie OC,
na pozostaty okres obowigzywania niniejszej umowy, najpdiniej siedem dni przed koricem obowigzywania
poprzedniej umowy ubezpieczenia OC oraz zatgczy¢ kopie polisy potwierdzajacej zawarcie nowej umowy
ubezpieczenia OC, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

5. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajagcemu oryginatu polisy potwierdzajacej zawarcie nowej umowy
ubezpieczenia OC, w terminie o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca wstrzymuje wykonywanie robét budowlanych
do czasu przedtozenia polisy i powstania odpowiedzialnosci ubezpieczyciela z tytutu zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia OC.

6. W przypadku powierzenia wykonywania czesci robdt budowlanych podwykonawcom, przed rozpoczeciem
wykonywania robdt budowlanych przez podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest do rozszerzenia zakresu
ubezpieczenia o szkody powstate w okresie ubezpieczenia wyrzadzone przez podwykonawcéw.

7. Umowy ubezpieczenia, muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

8. Koszt umoéw ubezpieczenia, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

§13
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu catosci robdt stanowigcych przedmiot umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 3 niniejszej umowy, za kazdy dzied opdznienia w stosunku
do terminu okreslonego w §3 niniejszej umowy,

2) za opdzinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 3 niniejszej umowy, za kazdy dzien
opdznienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad, zgodnie kartg
gwarancyjng, a w przypadku korzystania przez Zamawiajacego z uprawnien wynikajgcych z gwarancji — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktdrym mowa w §5 ust. 3 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia
w stosunku do terminu okreslonego w gwarancji na usuniecie wady, a gdy go nie okreslono — za kazdy dzien
opdznienia przypadajacy po uptywie czternastu dni, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie,

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 2000,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposrednie] ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,
4) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 1000,00 zt
za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczone]j za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie — w wysokosci 500,00 ztotych.

8) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
3 niniejszej umowy,
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9) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §12 Umowy
a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia
sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1000,00 zt, za kazde naruszenie,

10) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika robdt, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 3 niniejszej umowy.

11) W przypadku braku ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub braku przedtuzenia przez
Wykonawce zabezpieczania o okres przez jaki trwaty prace naprawcze, usuwanie wad i usterek Zamawiajgcy moze
naliczy¢ kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 3 niniejszej
umowy. Jezeli pomimo naliczenia ww. kary umownej Wykonawca nadal uchyla sie od przedtuzenia jego ciggtosci
lub przedtozenia nowego zabezpieczenia Zamawiajgcy moze potracié¢ z faktur wykonawcy kwote odpowiadajgca
wysokosci kwocie zabezpieczania lub podjgé dopuszczone prawem kroki w celu jego uzyskania.

12) za oddelegowanie do wykonywania czynnosci wskazanych w §14 ust. 1 oséb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek. Kara moze by¢ nakfadana wielokrotnie
wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe
0 prace,

13) nieprzedtozenie w terminie ktéregokolwiek z dowoddéw, o ktérych mowa w §14 ust. 3 w wysokosci 500 zt
za kazdy przypadek. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczyé tej samej osoby w przypadku nieprzedtozenia
w terminie przez Wykonawce ww. dokumentow,

14) nieprzedtozenie zgtoszenia o zmianie podmiotu trzeciego, na ktdrego potencjat czy zasoby powotywat
sie Wykonawca —w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu zgtoszenia.
15) w wysokosci 1 000,00 zt za brak dokonania okresowego przegladu gwarancyjnego albo niewywigzywanie
sie z obowigzku statej konserwacji lub naprawy w ramach gwarancji, za kazdy stwierdzony przypadek.

2. W przypadku, gdy szkoda przewyzsza wysokos¢ naliczonych kar umownych, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§14

UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO ZWIAZANE Z KONTROLA ZATRUDNIENIA
1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce/
dalszego Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, obejmujgce bezposrednie,
fizyczne wykonanie prac dekarskich, ciesielskich, murarskich, tynkarskich, ziemnych oraz ogdélnobudowlanych.
2. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania
ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdéb wykonujgcych wskazane
w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:
1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresdw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia
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umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

a) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o0 ochronie danych osobowych.

4. 7 tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty
przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w 13 ust. 1 pkt. 12).

5. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg Inspekcje Pracy.

§15

WYPOWIEDZENIE | ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajgcej wypowiedzenie, jezeli Wykonawca:
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zado$€uczyni zadaniu Zamawiajacego,
2) skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w § 8 ust. 1
Wykonawcy,
3) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie prac okreslonych niniejszg umowg na okres dtuzszy niz 14
dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni roboczych
od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
4) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje
w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robét,
5) podzleca catosé robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
6) w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji, ze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego wykonawca
podzlecit wykonanie robdt innemu podmiotowi niz podmiot o ktérym mowa w § 7 ust.3
7) w razie koniecznosci 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznosci
dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze
zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.
3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed wypowiedzeniem umowy.
4. Wypowiedzenie i odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub wformie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o wypowiedzeniu lub odstgpieniu przez Wykonawce.

§16
ROZWIAZANIE UMOWY PRZEZ WYKONAWCE
1. Wykonawca bedzie uprawniony do wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy
o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:
1) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy, przekracza 14 dni bez wskazania przyczyn,
2) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;
3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru w terminie 30 dni od uptywu terminu
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ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczenn Zamawiajgcego lub kar
umownych,
4) na skutek polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego przerwa lub
opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 30 dni, bez uzasadnienia.
2. Wypowiedzenie umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwila otrzymania oswiadczenia
0 wypowiedzeniu przez Zamawiajacego.

§17
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU WYPOWIEDZENIEM UMOWY

1. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczyé
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢
g0 najpdziniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat pfatnosé, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od daty wypowiedzenia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru

robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci

do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

3. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia o rozwigzania Umowy

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce witasno$ci Zamawiajgcego lub ustali zasady

przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzany jest

do dokonania w terminie 7 dni liczy sie od zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru robét przerwanych i

zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Terenu budowy.

5. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie

zorganizowacd usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdét tymczasowych

na koszt i ryzyko Wykonawecy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o wypowiedzeniu Umowy polecen

Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

§18

ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM LUB WYPOWIEDZENIAM UMOWY
1. W terminie 7 dni od dnia wypowiedzenia umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegdtowy protokdt odbioru prac przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien wypowiedzenia,
ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu
na dzien wypowiedzenia.
3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztdw ich nabycia.
4. Szczegdtowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robét
i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia wypowiedzenia wedtug cen
na dzien wypowiedzenia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z wypowiedzeniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna wypowiedzenia Umowy.
7. W przypadku, odstgpienia od Umowy, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Umowy. W zakresie ustalenia wynagrodzenia naleznego obowigzujg zasady okresSlone w §16i §17
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dla rozwigzania Umowy.
§19
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca ma obowigzek wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto

oferty przed podpisaniem umowy. Przyjeto jako forme zabezpieczenia: ..o, Catkowita wartos$¢
zabezpieczenia zostata ustalona na KWote ......eeeecveerians zt.

2. Zwrot zabezpieczenia:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kWOt ....cccccvveeverrenene zt Zamawiajgcy zwraca w ciggu 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane po odbiorze koricowym robét,

2) 30% wartosci zabezpieczenia tj. kwota ............... 2t zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarangcji i rekojmi zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.

3. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o ciggtos¢ zabezpieczenia przez caty okres trwania umowy. Okres
zabezpieczenia musi zostaé przedtuzony przez Wykonawce o okres przez jaki trwaty prace naprawcze, usuwanie
wad i usterek.

4. W przypadku zmiany terminu realizacji zamdéwienia wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz w ciggu 7 dni
od dnia wygasniecia waznosci poprzedniego zabezpieczenia, przedtuzy¢ okres waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji usuniecia Wad i usterek (okres gwarancji i rekojmi) lub przedtozy¢ zabezpieczenie
na nowy okres.

5. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 4 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub nie przedtuzy jego terminu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac
bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

6. W przypadku gdy nowe zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy
srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu
przez Wykonawce nowego zabezpieczenia lub przedtuzeniu jego waznosci albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach przewidzianych
w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia zgodnie z art. 148 ust. 2
ustawy Pzp.

8. Do zabezpieczenia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych.

§20

Konsorcjum
1. Jezeli jako Wykonawca wystepujg wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia tworzacy
konsorcjum wykonawcow to:
1) Cztonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajgcego za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
2) Cztonkowie konsorcjum powiadomia Zamawiajgcego o osobie Lidera konsorcjum, ktéry bedzie miat samodzielne
uprawnienie do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce oraz kazdego z cztonkéw konsorcjum, wraz z prawem
do podpisywania zmian Umowy;
3) Konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do podpisania koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy oraz
uptywu okresu gwarancji i rekojmi;
4) Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajgcy bedzie prowadzit wytagcznie z Liderem, ze skutkiem
dla kazdego z cztonkéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do wytgcznego prowadzenia rozliczen i komunikacji
z Zamawiajgcym nie moze by¢ odwotane do wystawienia kofncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego i bez uprzedniego zgodnego wskazania przez cztonkéw
konsorcjum nowego Lidera konsorcjum;
5) Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcow.

§21
ZAWIADOMIENIA | KONTAKT
1. Wykonawca zobowigzuje sie do przyjmowania wszelkich zawiadomien od Zamawiajgcego w dni robocze za
pomoca:
1) faxu: coeeeeeeeeeeenee
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2) e-maila: .

3) poczty na adres podany przez Wykonawce: .. .

lub przekazanych osobiscie w formie pisemnej przez przedstawmela ZamaW|ancego

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przyjmowania wszelkich zawiadomien od Wykonawcy w dni robocze za pomoca:
1) e-maila:

2) poczty na adres podany przez Zamawiajgcego:

lub przekazanych osobiscie w formie pisemnej przez przedstawiciela Wykonawcy.

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie miejsca siedziby lub adresu
poczty elektronicznej. Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie miejsca, siedziby lub adresu poczty elektronicznej,
zawiadomienia wystane na ostatni znany adres siedziby lub adres poczty elektronicznej, Strony uznajg za
doreczone.

3. Wszelkie terminy okreslone w Umowie sg liczone od dnia roboczego nastepujgcego po dniu doreczenia pisma.

§22

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wszelkie spory mogace wynikngé z niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.
3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Zamawiajacy: Wykonawca:

*Niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 1 do umowy nr ZBI.272.1. ...... 2019
zdnia........... 2019rr.
KARTA GWARANCYJNA
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. : ,,Modernizacja straznicy OSP w Olsztynku — Etap I”
GWARANT: Firma .....ccvceveeeerenns - wykonawca zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja strainicy OSP w

Olsztynku — Etap I”
ZAMAWIAJACY: Gmina Olsztynek, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek — podmiot uprawniony z tytutu gwarancji.

§1
PRZEDMIOT GWARANCIJI
1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$é¢ przedmiotu zamowienia opisanego w umowie nr ZBI.272.1. ..... . 2019.
zdnia .o, 2019 r. oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czescig. Gwarancja obejmuje

réowniez urzagdzenia i elementy wmontowane oraz wkopane w grunt.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty przedmiot Umowy,
w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
realizacje wszystkich zobowigzan umownych.

3. Termin gwarancji wynosi ....... miesigce liczagc od dnia odbioru koricowego potwierdzonego bezusterkowym
protokotem odbioru koricowego.

4. Termin rekojmi za wady jest rowny terminowi gwarancji.

5. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie lub awarii nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng,
o ktérej mowa wart. 556" & 1 ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).

6. llekro¢ w dalszych postanowieniach mowa jest o "usunieciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiane
rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

§2
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do:
1) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu
Umowy byfa juz dwukrotnie naprawiana - do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;
2) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;
3) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone korzysci jakich
doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad, niezaleznie od innych uprawnien
wynikajgcych z Umowy.
2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany do:
1) terminowego i nieodptatnego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy
na wolng od wad;
2) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad;
3) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 ust. 3)
3. Niewykonanie przez Gwaranta obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Karty Gwarancyjnej uznane zostanie
za powazne naruszenie obowigzkéw zawodowych, o ktérym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2017 r.,poz. 1579 ze zm.).

83
PRZEGLADY GWARANCYIJNE

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 12 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej
gwarangji, z zastrzezeniem, iz ostatni przeglad gwarancyjny odbedzie sie nie wczesniej niz w ostatnim miesigcu
obowigzywania niniejszej gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladéw gwarancyjnych wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac o nich
Gwaranta na piSmie (faksem, pocztg elektroniczng lub listem poleconym), zco najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem.

3. W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz
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co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci
ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

5. Z przegladdéw gwarancyjnych sporzadza sie szczegdtowy Protokdt Przegladu Gwarancyjnego aw przypadku
ostatniego przegladu gwarancyjnego — Protokdt Odbioru Ostatecznego, w co najmniej dwéch egzemplarzach,
po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

6. W przypadku ujawnienia wady w czasie przeglagdu gwarancyjnego Gwaranta usuwa ujawnione wady
w odpowiednim trybie:

1) zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub

2) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§4
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglgdu gwarancyjnego, Zamawiajgcy niezwtocznie,
lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej Gwaranta, rownoczesnie
wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
1) zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
2) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5
TRYBY USUWANIA WAD

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty otrzymania wezwania,
o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. Usuwanie wad winno nastgpic
bez zbednej zwtoki od daty otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb
zwykty).
2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci przedmiotu Umowy,
atakze gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla Zzycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak rdwniez w innych
przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajagcy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktéorym mowa
w § 4) Gwarant zobowigzany jest:

1) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili

otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4 lub od chwili sporzgdzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego;

2) usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, bez zbednej zwtoki od chwili otrzymania wezwania,

o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego (tryb awaryjny).
3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie okres$lonym
w ust. 2, awaria zostanie usunieta przez Zamawiajgcy na wytgczny koszt i ryzyko Gwaranta.
4. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru
prac z usuwania wad.
5. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji zostaje przedtuzony o okres
od momentu zgtoszenia wady lub sporzgdzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego do momentu jej skutecznego
usuniecia, a w przypadkach wymiany urzadzen badz elementéw okres gwarancji jakosci dla tych usunietych wad
biegnie od nowa od daty usuniecia wady.
6. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§6
KOMUNIKACIA
1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.
2. Komunikacja za pomocg faksu lub poczty elektronicznej (e-mail) jest uwazana za prowadzong w formie pisemnej
bez koniecznosci potwierdzania w formie listu poleconego.
3. Nie odebranie albo odmowa odebrania korespondencji bedzie traktowane rownowaznie z jego doreczeniem.
4. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres: tel............. , fax .. lub adres e-

5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytaé¢ na adres: Gmina Olsztynek, Ratusz 1, 11 — 015
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Olsztynek, faks: 08951945457, e — mail: ratusz@olsztynek.pl.

6. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 strony obowigzane sg informowac sie
niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystfania korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje powiadomié
na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§7
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych .
2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Karte Gwarancyjng sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Gwaranta i 3 egz. dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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