Znak sprawy: ZBIl.271.1.16.2019 Zatacznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy

UMOWA Nr ZBI.272.1.....2019

zawarta w dniu ......cceeeeeeennen. w Olsztynku pomiedzy:

Gming Olsztynek

Ratusz 1, 11-015 Olsztynek; NIP 7393756269

reprezentowanag przez:

Mirostawa Wojciecha Stegienko — Burmistrza Olsztynka, przy kontrasygnacie Marty Gola — Skarbnik Miasta
zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a

(Nazwa WYKONAWCEY) .ocecveeereciierieete e et s ereae e z siedzibg . (adres), wpisang do rejestru
przedsiebiorstw prowadzonego przez S3d REJONOWY W ....c.ecveveeneireerees vevvennas Wydziat Gospodarczy. Krajowy Rejestr
SQdOWY NUMEr et y NIP e reprezentowanym (reprezentowang) przez
(zgodnie z wypisem z KRS)/zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
(CEIDG), NIP .....uevernnen. , reprezentowanym przez:

L) et e shte et e sr et et e e et e abeeae e e be e eheesh st ebebeseae serereseaetenes

2) ettt sttt e b e S he e et b eh b eeshee bt e e te e teenae e e e e e s aeae serbetebe s e sentes

w przypadku Konsorcjum Firm ..o eeveverveneiecnecceee e

dla ktérego wyznaczono ,Lidera”

ktore to Konsorcjum reprezentuje w imieniu Lidera ......ccccoeevenenn. *
zwanym (zwang) dalej ,,Wykonawcg”,

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w postepowaniu pn.
»Modernizacja drogi w Jemiotowie” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz 1843 t.j.) — zostata zawarta
umowa o nastepujgcej tresci:
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DEFINICJE
Dla potrzeb interpretacji postanowiern Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych skrétéw i pojec:
1) Ustawa Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z pdzn. zm.)
2) PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1202).
3) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
4) STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
5) Cena brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, opfat i innych obcigzen publicznoprawnych,
zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o dokumentacje stanowigcg
zatgczniki do SIWZ.
6) Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujgcy
w szczegodlnosci:
a) ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe,
b) projekt budowlany,
c) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
d) projekt wykonawcy,
e) opinie geotechniczna.
7) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,
prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci
lub catosci robét budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen
i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
realizacji przedmiotu Umowy. Ustala sie, iz poprzez Dziennik Budowy nie bedzie prowadzona korespondencja stron,
w szczegdlnosci nie bedg uwazane za skutecznie dokonane jakiekolwiek powiadomienia. Dziennik Budowy jest
dostepny na kazde zgdanie dla Zamawiajgcego oraz innych oséb wymienionych w PrBud. Wszystkie wpisy do



Dziennika Budowy dokonane przez wtasciwie umocowane osoby niereprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy
ani Inzyniera nadzoru inwestorskiego beda natychmiast zgtaszane Inzynierowi nadzoru inwestorskiego przez
Kierownika Budowy.

8) Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedacy uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy PrBud.

9) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg, wskazana

i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgloszona przez inwestora -
Zamawiajgcego do powiatowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud,

10) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne
relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa
o wspoOtpracy.

11) Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio
w zwigzku z realizacjg robét stanowigcych przedmiot Umowy.

12) Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robdt,
w standardzie okreslonym SIWZ i jej zatgcznikach, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu,
zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

13) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbidér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpig lub ulegaja zakryciu.

14) Odbiér czesciowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

15) Odbidér koncowy — odbidr polegajgcy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy.

16) Odbior ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi.

17) Odbiér (przeglad) gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

18) Oferta — pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ i jej zatgcznikami, ztozone Zamawiajgcemu
w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

19) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnosé prawna, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez Zamawiajgcego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie cze$ci robdt budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamodwienia publicznego, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5%, warto$ci Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ jako niepodlegajagcy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajagcemu. Wyltgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

20) Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér robdét w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robét budowlanych.

21) Protokét odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy odbidr robét
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

22) Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

23) Protokét odbioru kornicowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci
robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

24) Protokdt odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbiér robdét po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
w okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

25) Sita wyisza — - wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym i nieprzewidywalnym:
a) na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu;

b) ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;

c) przeciw ktérej ani Zamawiajgcy, ani Wykonawca nie mogli w racjonalny sposdb zabezpieczy¢ sie przed zawarciem
Umowy,



d) ktorej, skoro wystgpita, ani Zamawiajacy, ani Wykonawca nie mogli w racjonalny sposéb unikngé lub jej
przezwyciezy¢, oraz

e) ktora nie moze byc¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

26) Sprzet — urzadzenia, maszyny, S$rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa
wykonania robdét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy.

27)Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

28) Termin zakonczenia robot — termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowg i zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego.28) Umowa o
podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane, stanowigce czes$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcy, a takze
pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

29) Termin zakonczenia robot — termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczac wszystkie roboty objete umowg i ztosci¢ gotowosé do odbioru.

30) Umowo o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktdérej przedmiotem s3g ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$é¢ przedmiotu umowy, zawierana przez pomiedzy Wykonawca,
a Podwykonawca, a takie pomiedzy Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawcyg lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami.

31) Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
lub w jakimkolwiek elemencie z zwigzku z nimi wkopanym, wbudowanym, zainstalowanym, powodujgce
niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia
w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie rdwniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wifasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;.

32) Wykonawca — strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robét budowlanych zgodnie
z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.

33) Zamawiajacy — Strona Umowy zlecajgca wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentdéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych
robot i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia.

34) Zaplecze budowy — czes$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-biurowe
Wykonawcy wraz z dostepem do urzgdzen infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce
materiatéw, sprzetu, itp.

35) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw ustawy Pzp,
whiesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposrdd form wskazanych w SIWZ.

§2
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zadania jest modernizacja drogi w Jemiotowie w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Modernizacja drogi w Jemiotowie”. Zadanie obejmuje projekt budowlany, ktdéry jest zatgcznikiem do decyzji
pozwolenia na budowe numer Ok/34/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., wydanej przez Staroste Olsztyrskiego,
stanowigcy zatgczniki numer 3b i 3c do SIWZ.
2. Stan istniejacy: Nawierzchnie jezdni stanowi warstwa z mieszanki bitumiczno-mineralnej na bazie asfaltu
a czesciowo réwniez smoty o grubosci 5-7 cm, utozona na podbudowie z brukowca i innych materiatéw kruszonych i
naturalnych (odcinek o dtugosci ok. 385 mb) oraz o nawierzchni gruntowej umocnionej kruszywem kamiennym
(naturalnym i kruszonym) i betonowym na odcinku o dtugosci ok. 75 mb. Szerokosé nawierzchni jezdni wynosi 3,0 —
3,8 m. Odwodnienie nawierzchni poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do rowu przydroznego lub powierzchniowo
na przylegty teren pasa drogowego. Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z rowu przydroznego odbywa
sie poprzez istniejgcag kanalizacje deszczowg do zlokalizowanego w poboczu po stronie prawej jej wylotu, a dalej
powierzchniowo do jeziora Jemiotowskiego. W granicach pasa drogowego wystepuje zielern wysoka i niska. W pasie
drogowym znajduja sie nastepujace sieci uzbrojenia terenu:



1) kanalizacja sanitarna,

2) kanalizacja deszczowa,

3) sie¢ wodociggowa,

4) siec telekomunikacyjna,

5) siec¢ elektroenergetyczna,

6) stupy oswietleniowe.
3. Przed rozpoczeciem robdot wszystkie istniejgce punkty osnowy geodezyjnej i repery nalezy zabezpieczy¢ lub
przenies¢ poza zasieg przebudowy drogi. Robote te nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie i najlepiej wykonac j3
przed rozpoczeciem robot budowlano-drogowych. Nowg lokalizacje ww. punktdw ustali geodeta.
4. Rozbidérki: Projektowana modernizacja drogi wymaga dokonania rozbiérki kolidujgcych z nig elementéw
zagospodarowania. Rozbidrce podlega w catosci istniejgca nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudowa.
Powierzchnia rozbidrki nawierzchni wynosi ok. 1 350 m”. Materiaty rozbiérkowe takie jak frez asfaltowy, kamienie z
podbudowy zostang przetransportowane przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego oddalone od
miejsca prac maksymalnie o 6 km. Rozbidrce podlega réwniez istniejgce umocnienie dna oraz skarp potozonego po
lewej stronie drogi rowu na odcinku o dtugosci ok. 135,0 mb. Na dtugosci tego rowu rozbidrce podlegajg réwniez
przepusty pod zjazdami o facznej dtugosci wynoszacej dla poszczegdlnych $rednic: Dn 500 — 9,5 mb, Dn 400 — 18,1
mb, Dn 350 — 8,2 mb. Ze wzgledu na zly stan techniczny rozbidrce podlega réwniez istniejacy odcinek kanalizacji
deszczowej Dn 300 o dtugosci 6,6 mb oraz 3 studnie kanalizacyjne bedace jej elementem.
5. Projektowana modernizacja drogi: Wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z poboczami, odwodnieniem oraz
przebudowq istniejacych zjazdéw do nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego. Konstrukcje nawierzchni
dostosowano do kategorii ruchu KR-1.
6. Podstawowy uktad projektowanych warstw jest nastepujacy:

1) warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm,

2) warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm,

3) podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 22 cm,

4) warstwa odsaczajgca z piasku sredniego gr. 20 cm.
7. Zaprojektowano trzy odcinki modernizacji:

1) odcinek I-1l o dtugosci 453,3 mb i szerokosci nawierzchni jezdni 4,5 m,

2) odcinek IlI-1V dtugosci 51,6 mb i szerokosci nawierzchni jezdni 3,5 m,

3) odcinek V-VI dtugosci 33,6 mb i szerokosci nawierzchni jezdni 3,5 m,

4) na odcinku od km 0+252,80 do km 0+277,90 po stronie prawej poszerzenie jezdni o dodatkowe 2,5 m,

5) taczna dtugosé modernizowanych odcinkéw wynosi 538,5 mb.
8. Spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny 2,0 % w kierunku rowu przydroznego oraz wpustéw kanalizacji
deszczowej. Na odcinku I-Il nawierzchnia czesciowo oddzielona kraweznikiem drogowym 15x30 cm wystajgcym
oraz 15x22 cm wtopionym. Na czesci odcinka I-Il nieobramowanym kraweznikiem projektuje sie przy krawedzi
jezdni pobocza umocnione o szerokosci 0,75 m z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr.
15 cm. Na pozostatej czesci odcinka I-Il oraz na odcinkach IlI-IV i V-VI pobocze wykonane z wyprofilowanego i
zageszczonego gruntu pozyskanego z koryta rozbieranej jezdni.
9. Przebudowa istniejgcych zjazdéw do nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego. Szerokos$¢ nawierzchni
zjazdéw zmienna, zgodna ze stanem istniejgcym. Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm gr. 15 cm i warstwie odsgczajgcej z piasku Sredniego gr. 20 cm. Nawierzchnia zjazdéw oddzielona
opornikiem betonowym 12x25 cm posadowionym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i tawie betonowej z
oporem z betonu C-12/15.
10. Przebudowa istniejagcego rowu przydroznego. Wykonanie rowu o umocnionym dnie (ptyty korytkowe
betonowe) i umocnionych skarpach (ptyty betonowe petne i azurowe). Szerokos¢ dna rowu 0,4 m, szerokos¢ korony
rowu 2,0 — 2,4 m. Pochylenie skarp: 1:1 — 1:1,5. Na rowie pod zjazdami budowa przepustéw z rur HDPE Dn 400 o
tacznej dtugosci 36,5 mb. Rury przepustowe posadowione na tawie z pospétki gr. 20 cm. Wlot i wylot z przepustu
wykonany z prefabrykowanego elementu betonowego z betonu C-35/40. Na koncu rowu wlot do studni
kanalizacyjnej z wlotem bocznym. Wlot wyposazony w osadnik z betonu C-25/30 wg KPED 01.14.
11. Budowa kanalizacji deszczowej. Kanalizacje deszczowg podzielono na dwa odcinki. Odcinek | obejmuje
zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych pochodzgcych z drogi powiatowej oraz modernizowanego
odcinka drogi od km 0+009,20 do km 0+248,00, dla ktérych odbiornikiem jest zestaw trzech studni rozsaczajacych
betonowych Dn2000. Gtebokos¢ studni 4,42 — 5,42 m. Studnie wypetnione do wysokosci min. 2,5 m liczac od dna
ztozem filtracyjnym, zabezpieczonym przed naptywem zanieczyszczen z zawiesiny ogdlnej geowtdkning. Studnie



zlokalizowane w poboczu drogi. Odcinek Il obejmujacy pozostaty modernizowany odcinek drogi od km 0+248,00 do
km 0+453,30, dla ktérego odbiornikiem jest projektowany zestaw retencyjno-rozsgczajgcy z elementéw PP
prefabrykowanych o pojemnosci 21,77 m?®. Urzadzeniami wprowadzajagcymi wody opadowe i roztopowe do
projektowanych odbiornikdw sg sie¢ i urzagdzenia kanalizacji deszczowej. tacznie planuje sie wykonanie:

1) studni kanalizacyjnych Dn1200 z kregéw betonowych z wtazem zeliwnym klasy D400 w ilosci 10 sztuk, w
tym 1 sztuka z wlotem bocznym,

2) studzienek sciekowych Dn500 z osadnikiem z kregéw betonowych w ilosci 9 sztuk,

3) separatora koalescencyjnego Dn1500 15/150 z bypassem i osadnikiem V=1,5 m> w iloci 1 sztuki,

4) separatora koalescencyjnego Dn1000 3/30 z bypassem i osadnikiem V=0,9 m* w ilosci 1 sztuki,

5) studni chtonnych Dn2000 w ilosSci 3 sztuk,

6) zestawu rozsaczajacego z elementéw PP o pojemnosci roboczej V=21,77 m°,

7) ogrodzenia miejsca lokalizacji zestawu rozsgczajacego,

8) kanatu deszczowego z rur PVC Dn500 klasy SN8 tgczonych na uszczelke gumowa dtugosci tacznie 72,50 mb,

9) kanatu deszczowego z rur PVC Dn400 klasy SN8 taczonych na uszczelke gumowa dtugosci tgcznie 65,00 mb,

10) kanatu deszczowego z rur PVC Dn315 klasy SN8 tgczonych na uszczelke gumowg dtugosci tagcznie 5,00 mb,

11) kanatu deszczowego z rur PVC Dn250 klasy SN8 tgczonych na uszczelke gumowa dtugosci tgcznie 77,90 mb,

12) kanatu deszczowego i przykanalikow kanalizacji deszczowej z rur PVC Dn200 klasy SN8 tgczonych na
uszczelke gumowa dtugosci tacznie 60,20 mb.

12. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej. Modernizacja nawierzchni drogi spowodowata koniecznos¢
przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w nastepujacym zakresie:

1) przebudowa istniejgcego kabla sieci przytgczeniowej XzTKMXpw 5x4x0,6 wraz z dwoma przytgczami
abonenckimi XzZTKMXpw 2x(2x2x0,5) poprzez zmiane jego przebiegu (w zwigzku z kolizjg z projektowanym
rowem przydroznym) na odcinku dtugosci 116,10 m bezprzerwowo wraz z montazem na przebudowanych
kablach rur ochronnych dwudzielnych pod projektowanymi do przebudowy zjazdami,

2) przebudowa istniejgcego kabla przytacza abonenckiego XzZTKMXpw 2x2x0,5 kolidujgcego z projektowang
nawierzchnig jezdni na odcinku dtugosci 35,7 m bezprzerwowo wraz z montazem na przebudowanych
kablach rur ochronnych dwudzielnych pod projektowanymi do przebudowy zjazdami,

3) przebudowa istniejgcego kabla przytgcza abonenckiego XzTKMXpw 2x2x0,5 kolidujacego z projektowang
nawierzchnig jezdni na odcinku dtugosci 26,8 m bezprzerwowo wraz z montazem na przebudowanych
kablach rur ochronnych dwudzielnych pod projektowanymi do przebudowy zjazdami,

4) montaz na istniejacych kablach sieci przytgczeniowej i przytaczy abonenckich rur ochronnych w miejscach
kolizji z projektowanym i istniejgcym zagospodarowaniem, orientacyjne ilosci rur ochronnych typu A110PS
—-63,8 m, typu A83PS—-51,5m.

13. Zabezpieczenie sieci kablowej elektroenergetycznej poprzez zatozenie w miejscach kolizji z projektowanymi do
przebudowy zjazdami rur ochronnych dwudzielnych.

14. Warunki gruntowe okresla opinia geotechniczna firmy GEOXX Sp. z 0. o. Sp. k. stanowigca zatgcznik numer 3f
do niniejszej SIWZ.

15. Wykonawca ma w obowigzku powiadomienie wszystkich gestoréow sieci o prowadzonych pracach. Po stronie
Wykonawcy lezy koszt wszelkich nadzoréw z tym zwigzanych.

16. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca musi uzgodni¢ z Zamawiajagcym czasowa organizacje ruchu, ktéra
musi nastepnie zostac zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie.

17. Zadanie dofinansowane w ramach funduszu drég samorzadowych. Dofinansowanie udzielane przez
Wojewode Warminsko-Mazurskiego.

§3
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt budowlanych najpdzniej do dnia 31 lipca 2020 r.

84
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
1) wykonania robdt budowlanych zgodnie z wytycznymi okreslanymi w SIWZ, dokumentacjg projektowg, STWiORB,
obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang, aktualng wiedzg techniczng, przepisami ochrony srodowiska,
przepisami BHP i ppoz oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,
2) wykonania zadanie w terminie okreslonym w § 3 ust. 1,



3) ustanowienia Kierownika Budowy oraz kierownika robét budowlanych o wyksztalceniu, uprawnieniach i
doswiadczeniu wymaganym w SIWZ oraz zapewnieniu odpowiedniej osoby do petnienia ww. funkcji przez caty
okres realizacji zamowienia,

4) wykonania robét z materiatow wtasnych,

5) uzycia materiatéw, urzadzen i wyrobdéw budowlanych, ktére winny by¢ w pierwszym gatunku jakosciowym
i wymiarowym, oraz posiada¢ odpowiednie dopuszczenie do stosowania w budownictwie i zapewniaé sprawnos¢
eksploatacyjna,

6) przedstawiania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkich certyfikatow
i atestow odnoszgcych sie do zastosowanych materiatéw, urzagdzen i wyrobéw budowlanych,

7) przejecia i urzadzenia placu budowy, jego zagospodarowania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,
uwzgledniajgc w tym koszt poboru energii, wody, wywozu odpaddw oraz sktadowania urobku,

8) zorganizowania dozoru mienia oraz ponoszenia za nie petnej odpowiedzialnosci materialnej,

9) zabezpieczenie budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami oraz ponoszenia skutkéw
finansowych z tego tytutu,

10) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku przyczynowym
lub spowodowane robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

11) ubezpieczenia budowy z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej za wypadki i szkody wyrzgdzone przy realizacji prac,
w tym ubezpieczenia pracownikdw oraz innych oséb wspdtpracujacych z Wykonawcg w celu wykonania przedmiotu
umowy,

12) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych w tym wykonania tymczasowej
organizacji ruchu wraz z wykonaniem niezbednych zjazdéw i objazdédw na czas trwania budowy oraz usuwania
niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadéw - na koszt wtasny,

13) wykonania na koszt witasny prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii,
14) bezzwlocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptynac na terminowos¢ wykonania robét,

15) odtworzenia na wiasny koszt ewentualnych zniszczen,

16) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robdt
w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuiszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, konieczny
do ich usuniecia,

17) przygotowania, po wykonaniu robét, wszelkich wymaganych dokumentéw, np. dokumentacji powykonawczej
oraz niezbednych opinii, uzgodnien, badan,

18) likwidacji placu budowy i uporzgdkowania terenu w terminie nie pdzniejszym niz dzien zgtoszenia gotowosci
do odbioru robot,

19) zabezpieczenia, na wiasny koszt, terenu budowy w okresie przestojéw powodowanych warunkami
atmosferycznymi lub okoliczno$ciami nadzwyczajnymi,

20) zapewnienia pracy zmianowej, o ile okaze sie to niezbedne dla terminowego wykonania zamdwienia,

21) zapewnienia obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).23) m.in. tyczenie, wykonanie
pomiaru powykonawczego,

22) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych i radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego,

23) wykonania, jezeli bedzie to konieczne, projektu tymczasowej organizacji ruchu, wraz z uzyskaniem wszelkich
uzgodnien w celu jej wdrozenia, utrzymania oraz likwidacji po zakoriczeniu prac,

24) informowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a takze o wszczeciu
postepowania upadtosciowego, uktadowego i likwidacyjnego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania na wtasny koszt wszelkiego rodzaju wymaganych prawem, sztuka
budowlang i wiedzg techniczng prdb, pomiaréw, badan laboratoryjnych oraz zgtoszenn do organéw nadzoru
budowlanego, sanitarnego oraz Urzedu Dozoru Technicznego.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu osdb trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzeniem robét budowlanych.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za powstaty obiekt do dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koricowego w catosci zrealizowanego zamdwienia publicznego.

6. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.



7. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zamdéwienia muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa,
aprobaty lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje
i aprobaty techniczne dotyczgce zastosowanych materiatdéw i urzadzen nalezy przedtozy¢ inspektorowi nadzoru
przed ich zastosowaniem.

8. Podczas realizacji robdot wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawce przepisdow bezpieczeristwa i higieny
pracy oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0séb postronnych oraz zabezpieczenie
przechowywanych materiatéw budowlanych.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
1) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
2) przekazania Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi,
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego w wymiarze i zakresie zapewniajagcym prawidtowg realizacje przedmiotu
umowy przez Wykonawce,
4) odebrania wykonanych robét zrealizowanych zgodnie z umowsa,
5) zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami opisanymi w §
6 niniejszej umowy.

§6

WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg, ze obowigzujagcg forma wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz zlozong i przyjeta
przez Zamawiajgcego ofertg jest wynagrodzenie ryczattowe.
2. Faktury beda wystawiane w ztotych polskich.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyraza sie fgczng kwotg netto ....ceeeeeveereeserennes zt.
(STOWNIE: evreeeeeererererreesneesnesenrnrsnennes ),
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(STOWNIE: eveerreerreeeneerneeesneesneesserssnnessersnnressesssnseneas ).

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 zawiera wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy wynikajagce wprost z opisu przedmiotu zamdwienia, dokumentacji projektowe;j,
pozwolenia na budowe, STWIiORB jak réwniez wszelkie inne koszty, w tym w szczegdlnosci koszt zakupu
niezbednych wyrobéw budowlanych, koszty doprowadzenia i zuzycia mediéw do celdw budowy, koszty wszelkich
robot przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczenia terenu budowy na czas prowadzonych robdt oraz
projektu organizacji placu budowy wraz z ich wprowadzeniem i pdzniejszg likwidacja, koszty utrzymania zaplecza
budowy, koszty zabezpieczenia i naprawy urzadzen z tytutu awarii, koszty oznakowania, ogrodzenia
i zabezpieczenia placu budowy, koszty zwigzane z obstugg geodezyjng budowy, koszty zwigzane z prébami,
badaniami i odbiorami wykonanych robdt potwierdzonymi stosownymi protokotami, koszty utylizacji i wywozu
materiatéw z rozbidrki, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty ubezpieczenia budowy, itp.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 3, rozliczane bedzie, na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Wykonawce nie czesciej niz co dwa miesigce, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu
wartosci wykonanych i odebranych robdt sporzgdzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdét musi
by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg nastgpi na podstawie:

1) faktur czesSciowych za odebrany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakres wykonanych robot
budowlanych, wystawionych przez Wykonawce nie czesciej niz co dwa miesigce, po dokonanym odbiorze
czeSciowym przeprowadzonym zgodnie z § 7 ust. 3,

2) faktury koncowej, wystawionej po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego, o ktérym
mowa w § 7 ust. 4 pkt 8) niniejszej umowy, a w przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru koncowego i
wyznaczeniu terminu do ich usuniecia, podstawg wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiajgcego protokot
odbioru korncowego wraz z podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem stwierdzajgcym usuniecie wad.

8. Podstawg wystawienia faktur za wykonane przez Wykonawce i odebrane przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego roboty budowlane s3:

1) dla faktur czesciowych — podpisany przez inspektorow nadzoru inwestorskiego protokdt czesciowego odbioru
wykonanych robdt, o ktdrym mowa w § 7 ust. 3 pkt. 3) wraz z rozliczeniem czesciowym budowy,




2) dla faktury kornicowej — podpisany przez Zamawiajgcego protokdt koricowego odbioru przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 7 ust. 4 pkt. 8), a w przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru koricowego i wyznaczenia
terminu do ich usuniecia, podstawg wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiajgcego protokdt odbioru
koncowego wraz z podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem stwierdzajgcym usuniecie wad.

9. Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z pomocy Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw, warunkiem
zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedtozenie przez
Wykonawce, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub inne dowody w szczegdlnosci
kopie lub wydruki polecend przelewdw wynagrodzenia za dany etap prac, dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim
okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych
je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw o ktérych mowa w ust. 8 Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty, do czasu przedtozenia tych dokumentdw.

11. Podatek VAT naliczony bedzie w wystawionych fakturach wedtug stawki obowigzujacej dla danego rodzaju
robot w dniu wystawienia faktury.

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane ze zmiang stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie bedzie waloryzowane przez caty okres
waznosci umowy.

14. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonana przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy,
w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT. Za nieterminowe
ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe. Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Olsztynek, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, NIP: 739-375-62-69

Odbiorca: Urzad Miejski w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek.

15. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na podany przez Wykonawce na fakturze numer rachunku
bankowego.

16. Za roboty niewykonane, cho¢ objete ofertg oraz dokumentacjg wynagrodzenie nie przystuguje.

17. W przypadku okreslonym w ust. 16 ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obnizone o wartos¢ robot
niewykonanych ustalong zgodnie z przedtozonym do umowy kosztorysem szczegétowym, potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

18. Wynagrodzenie ryczattowe o ktéorym mowa w ust. 3 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
objetego SIWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

19. Wyklucza sie mozliwo$¢ roszczen z tytutu btednego skalkulowania wynagrodzenia. Zamawiajgcy nie zaptaci
za elementy zakresu zamowienia nie ujete w cenie ofertowej, a niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia zgodnie ze SIWZ i jej zatgcznikami oraz ustaleniami niniejszej umowy.

20. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub
udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§7
ODBIORY

1. Przewiduje sie nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czesciowy,

3) odbiér koricowy robét budowlanych,

4) odbidr ostateczny.

2. ODBIORY ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega zakryciu.



2) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zawiadamiajac
o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbidr robdt Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

4) Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w pkt 4.

5) W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany
odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na witasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.
3. ODBIORY CZESCIOWE

1) Wykonawca najpdzniej w terminie do 25 dnia miesigca, zgtosi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢
do odbioru wykonanych robét budowlanych w danym okresie rozliczeniowym, przedstawiajgc szczegdtowe
rozliczenie czesciowe budowy z wyszczegdlnieniem wykonanych elementéw realizowanego zadania,
ich procentowym zaangazowaniem od poczatku budowy oraz wartosciami netto i brutto od poczatku budowy
za wykonany zakres robét.

2) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego przystapia do odbioru zgtoszonego zakresu robdét w ustalonym
z Wykonawca terminie i przy jego udziale, a po pozytywnym odbiorze wykonanego zakresu robé6t budowlanych
zatwierdzg przedstawione przez Wykonawce czesciowe rozliczenie budowy,

3) Z czynnosci odbioru czesciowego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego sporzadzg protokdt prawidtowego
wykonania robdt, ktéry po podpisaniu przez Wykonawce i Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego zostanie
dostarczony Zamawiajgcemu wraz z rozliczeniem czesciowym budowy oraz fakturg czesciowq za odebrany zakres
robot budowlanych.

4) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ uczestnictwa w odbiorach czesciowych upowaznionych przez niego
0s0b.

4. ODBIOR KONCOWY ROBOT BUDOWLANYCH

1) Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych sktadajacych
sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika roboét budowlanych i potwierdzenia tego faktu
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robdt i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

2) Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

3) W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organéw — jesli okazg sie niezbedne, protokoty odbioréw technicznych swiadectwa kontroli
jakosci — jesli okazg sie niezbedne, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

4) Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
wtym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

5) O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale ktérych wykonat
przedmiot Umowy.

6) Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia
robét do odbioru.

7) Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoniczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb
i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwacé Odbidr koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdét,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

8) Komisja sporzgdza Protokdt Odbioru korncowego robdt. Podpisany Protokdt odbioru koncowego robdt jest podstawg
do dokonania korcowych rozliczen Stron.

9) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdb ustalony



w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10) Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

5. ODBIOR OSTATECZNY

1) Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda co 12 miesiecy w okresie obowigzywania gwarancji, z zastrzezeniem,
iz ostatni przeglad gwarancyjny odbedzie sie nie wczedniej niz w ostatnim miesigcu obowigzywania gwarancji. Karta
gwarancyjna opisujgca warunki odbioréw gwarancyjnych stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Odbiodr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

3) Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Protokot odbioru ostatecznego.
4) Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, o ktérych mowa
w punkcie 2) co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbiér ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyc
odpowiednio okres gwarancji i rekojmi. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

§8
POTENCJAL WYKONAWCY
1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie
wyksztatcenia / kwalifikacji zawodowych/* doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie ........cccoeevueuee (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane
do wykonania przedmiotu Umowy na uZytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.*
4. Wykonawca zgtasza i uzasadnia konieczno$é¢ zmiany podmiotu trzeciego w terminie 3 dni od dnia zaistnienia
okolicznosci wymuszajgcych niniejszg zmiane. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby wykonawca sie powotywat na zasadach z art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze on sam lub proponowany inny
podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby
powotywano sie w postepowaniu. *
5. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.
89
KIEROWNIK BUDOWY/ INSPEKTOR NADZORU

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig .......cccceeeeeeeceeervneerennns jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony
do dziatania w zwigzku z realizacjag Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy PrBud.

2. Wykonawca ustanawia Pana/Panig .......cccceeeeeveecevereeencvcveenene. jako Kierownika robét budowlanych.

3. Wykonawca ma prawo do zmiany oséb petnigcych obowigzki Kierownika budowy i Kierownika robodt
budowlanych na inne osoby o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym
przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

4. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego, zgodnie z procedurg okreslong w ust. 5 — 6.
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5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu propozycje
zmian, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowej/nowych osoby/osdb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa
w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca
po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét.
6. W przypadku, gdy ktérakolwiek z oséb wskazanych powyzej w ust. 1, 2 i/lub 3, nie bedzie wykonywaé
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy w sposdb nalezyty, Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na
piSmie dokonanie zmiany tej osoby, a Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznej zmiany tej osoby.
Zastepowana osoba musi spetnia¢ wymagania opisane przez Zamawiajgcego w SIWZ dla danej funkgji.
7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia
do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy,
ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje sie do postanowiert Umowy lub
4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci narusza zasady bhp
oraz przepisy ppoz.
§10

PODWYKONAWCY
1. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamoOwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom i podania przez wykonawce firm Podwykonawcow.
2. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

3. Zgodnie ze zlozong oferta Wykonawca powierza Podwykonawcy: ... nazwa i adres
podwykonawcy)............cceevuenne. czes¢ przedmiotu zamowienia w nastepujgcym zakresie:
1) e e s s *

4. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktédrych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdziniejszym okresie
zamierza powierzyc realizacje robét budowlanych lub ustug.

5. Zamawiajgcy nie wprowadza obowigzku o ktérym mowa w art. 36 a ustawy Pzp.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.
7. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ do projektu umowy o ktéry mowa w ust. 6,
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z tym projektem.

8. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych, dostaw
lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca,

3) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zgdanie
dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

9. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy, 7 dni od dnia doreczenia projektu umowy o ktérym mowa w ust. 7, zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8 pkt. 1).

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezed do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, okreslonych w ust. 10, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczyé
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

13. Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w ust. 10, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9 i ust. 10.
14. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamédwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

16. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

17. Przepisy ust. 9-16 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

18. Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

19. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
20. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

21. Bezposrednia zaptfata obejmuje wytagcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

22. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

23. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 19, zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
25. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 19, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.
26. Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu wykonanych robdét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.
§11

SILA WYZSZA
1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej
lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie druga Strone.
2. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych kontynuacje
wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy
bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdét
budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§12

ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany
postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:
1) zmiany terminu wykonania zaméwienia,
2) zmiany w zakresie zmian technologicznych,
3) zmiany w zakresie personelu Wykonawcy, na zasadach szczegétowo opisanych w § 9 ust. 5— 6 Umowy,
4) zmiana w zakresie Podwykonawstwa, szczegétowo opisanaw § 8i w § 10 Umowy,
5) zmiany sposobu wykonywania umowy,
6) zmiany wynagrodzenia wykonawcy,
3. Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany terminu realizacji zamoOwienia, wyfacznie z przyczyn niezaleznych
od Wykonawecy i majacych wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy, w nastepujacych przypadkach:
1) dziatania sity wyzszej,
2) zmiany przepisdw zwigzanych z przedmiotem Umowy,
3) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony,
4) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
5) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami
lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkdw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
6) dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,
7) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez witasciwe organy administracji
publicznej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,
8) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdinienie  przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
9) odmowy wydania przez wifasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,
10) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdéwien dodatkowych, ktére
wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji.
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4. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oraz wykaza¢ Zamawiajgcemu, za pomocy odpowiednich
dokumentdéw, w jaki sposdb okolicznosci wymienione w ust. 3 powyzej wptywajg na termin wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce.

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony mogg ustali¢
nowe terminy realizacji robdt i rozliczenia koncowego, z tym Zze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy, postoju.

6. W przypadku koniecznos$ci zmian terminéw wskazanych w Umowie Wykonawca zobowigzany jest wystgpié
z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawierac¢ szczegdtowe uzasadnienie zmiany terminu.

7. Zmiana terminéw wskazanych w Umowie mozliwa jest tylko wraz z przedfuzeniem okresu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

8. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych
do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotyczg one istotnych zmian Umowy muszg byé sporzgdzone w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

9. Zmiany technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej, pod warunkiem,
iz _nie _spowodujg one obnizenia jakosci wykonania zamdwienia. Zmiany te muszg zosta¢ spowodowane
uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

1) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztow realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

2) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt, pozwalajgcej na skrdcenie czasu realizacji robot,
zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

3) zmiang przepisow prawa, powodujgcy koniecznosc¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych.

10. Strony majg prawo do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy:

1) spowodowanej zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,

2) w przypadku koniecznosci zastosowania rozwigzan zamiennych:

a) zmiany te wymagajg pisemnej akceptacji projektanta i Zamawiajgcego;

b) rozwigzania zamienne nie mogg zwiekszy¢ kosztow realizacji zamodwienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie wynikajacej z rdznicy kwoty sumy kosztéw
wytgczonych i wprowadzonych kosztéw zamiennych.

11. Strony maja ponadto prawo do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT
— na nastepujacych zasadach:

1) jesli w okresie realizacji umowy stawka VAT zostanie obnizona wynagrodzenie netto Wykonawcy w czesci
jeszcze niewyptaconej zostanie przeliczone zgodnie z nowa stawka podatku VAT a zmniejszona kwota
wynagrodzenia brutto zostanie zatwierdzona aneksem do umowy;

2) jesli w okresie realizacji umowy stawka VAT zostanie podniesiona wynagrodzenie netto Wykonawcy w czesci
jeszcze niewyptaconej zostanie obnizone i przeliczone zgodnie z nowg stawkg podatku VAT, tak aby nie
powodowata ona zmiany wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 3 niniejszej umowy.

§13

UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w co najmniej nastepujgcym zakresie:
1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena oferty brutto;
2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub o0sdéb trzecich,
a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote nie nizszg niz Cena oferty brutto;
3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a takze
wszelkich innych osdb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.
2. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania waznej umowy ubezpieczenia OC oraz nie zmniejszania
wysokosci sumy gwarancyjnej i zakresu ubezpieczenia (zakresu ochrony ubezpieczeniowej) przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy.
3. Jezeli sktadka z tytutu umowy ubezpieczenia jest ptatna w formie ratalnej, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu oryginat dowodu wptaty kolejnej raty sktadki i zatgczy¢ kopie dowodu wptaty
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poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce najpdzniej w ostatnim dniu poprzedzajagcym uptyw
terminu jej ptatnosci.

4. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC, w trakcie obowigzywania umowy Wykonawca zobowigzany
jest przedtozyé Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajgcej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC
o zakresie ubezpieczenia oraz wysokosci sumy gwarancyjnej, jak w poprzednio obowigzujgcej umowie OC,
na pozostaty okres obowigzywania niniejszej umowy, najpdziniej siedem dni przed koricem obowigzywania
poprzedniej umowy ubezpieczenia OC oraz zatgczyé kopie polisy potwierdzajgcej zawarcie nowej umowy
ubezpieczenia OC, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

5. W przypadku nie przediozenia Zamawiajgcemu oryginatu polisy potwierdzajgcej zawarcie nowej umowy
ubezpieczenia OC, w terminie o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca wstrzymuje wykonywanie robét budowlanych
do czasu przedtozenia polisy i powstania odpowiedzialnosci ubezpieczyciela z tytutu zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia OC.

6. W przypadku powierzenia wykonywania czesci robot budowlanych podwykonawcom, przed rozpoczeciem
wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest do rozszerzenia zakresu
ubezpieczenia o szkody powstate w okresie ubezpieczenia wyrzadzone przez podwykonawcéw.

7. Umowy ubezpieczenia, muszg zapewniaé wypfate odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

8. Koszt umow ubezpieczenia, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

§14

KARY UMOWNE
1. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w nastepujacych przypadkach:
1) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamédwienia z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy,
2) za opdznienie w wykonaniu catosci robét stanowigcych przedmiot umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy, za kazdy dziehn opdzinienia w stosunku
do terminu okreslonego w § 3 niniejszej umowy,
3) za nieusuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
30% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy,
za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad, zgodnie kartg
gwarancyjng, a w przypadku korzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajacych z gwarancji — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktédrym mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia
przy czym kara ta nie moze by¢ wyzsza niz 50% wynagrodzenia, o ktérym mowa par. 6 ust. 3

4) w stosunku do terminu okreslonego w gwarancji na usuniecie wady, a gdy go nie okreslono — za kazdy dzien
opdznienia przypadajacy po uptywie czternastu dni, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie,

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 2000,00 zt za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposrednie] ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw,
6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 1000,00 zt
za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie — w wysokosci 500,00 ztotych.

10) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
3 niniejszej umowy,

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z §13
Umowy atakze do okazania Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i
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optacenia skfadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1000,00 zt, za kazde
naruszenie,

12) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 3 niniejszej umowy.

13) W przypadku braku ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub braku przedtuzenia przez
Wykonawce zabezpieczania o okres przez jaki trwaty prace naprawcze, usuwanie wad i usterek Zamawiajgcy moze
naliczy¢ kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w §6 ust. 3 niniejszej
umowy za kazdy dzien opdznienie, przy czym kara ta nie moze byé wyzsza niz 10 % wynagrodzenia o ktérym mowa
w §6 ust. 3 —w przypadku braku ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub 30% w przypadku braku
ciggtosci zabezpieczenia roszczen z tytutu usuniecia wad i usterek. Jezeli pomimo naliczenia ww. kary umownej
Wykonawca nadal uchyla sie od przedtuzenia jego ciggtosci lub przedtozenia nowego zabezpieczenia Zamawiajgcy
moze potracic z faktur wykonawcy kwote odpowiadajgca wysokosci kwocie zabezpieczania lub podjg¢ dopuszczone
prawem kroki w celu jego uzyskania.

14) za oddelegowanie do wykonywania czynnosci wskazanych w 15 ust. 1 oséb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie
wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe
0 prace,

15) nieprzedtozenie w terminie ktéregokolwiek z dowodéw, o ktérych mowa w § 15 ust. 3 w wysokosci 500 zt
za kazdy przypadek. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczyé tej samej osoby w przypadku nieprzedfozenia
w terminie przez Wykonawce ww. dokumentoéw,

16) nieprzedtozenie zgtoszenia o zmianie podmiotu trzeciego, na ktérego potencjat, czy zasoby powotywat
sie Wykonawca —w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu zgtoszenia.
17) w wysokosci 1 000,00 zt za brak dokonania okresowego przegladu gwarancyjnego albo niewywigzywanie
sie z obowigzku naprawy w ramach gwarancji, za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Kary umowne za poszczegdlne naruszenia podlegajg sumowaniu.

3. W przypadku, gdy szkoda przewyzsza wysokos¢ naliczonych kar umownych, Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potragcania kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku braku mozliwosci potrgcenia naliczonych Wykonawcy kar umownych z jego wynagrodzenia,

§15

UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO ZWIAZANE Z KONTROLA ZATRUDNIENIA
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce/
dalszego Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, obejmujgce bezposrednie,
fizyczne wykonanie prac budowlanych bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robdt ziemnych tym w
szczegoblnosci prac zwigzanych z:
1) wykonaniem wszystkich prac przygotowawczych, porzgdkowych,
2) wykonaniem wszelkich niezbednych rozbiérek,
3) wykonaniem wykopow,
4) wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej,
5) profilowaniem i zageszczenie podtoza,
6) wykonaniem podbudowy,
7) oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
8) wykonaniem nawierzchni drég,
9) zasypywaniem wykopdw wraz z zageszczeniem,
10) robotami wykonczeniowymi,
11) obstugg sprzetu budowlanego.
2. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania
ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
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3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktdérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawecy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

a) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o0 ochronie danych osobowych.

4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty
przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt. 13).

5. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§16

WYPOWIEDZENIE | ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajgcej wypowiedzenie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, jezeli
Wykonawca:
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym
technicznie terminie, nie zado$éuczyni zgdaniu Zamawiajgcego,
2) skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w § 9 ust. 1 i ust. 2;
3) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie prac okreslonych niniejszg umowg na okres dtuzszy niz 14
dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni roboczych
od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
4) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje
w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robét,
5) podzleca catosé robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
6) w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji, ze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego wykonawca
podzlecit wykonanie robdt innemu podmiotowi niz podmiot o ktérym mowa w §10 ust.3.
7) w razie koniecznosci 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznosci
dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
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publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze
zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed wypowiedzeniem umowy.

4. Wypowiedzenie i odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o wypowiedzeniu lub odstapieniu przez Wykonawce.

§17

ROZWIAZANIE UMOWY PRZEZ WYKONAWCE
1. Wykonawca bedzie uprawniony do wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy
o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia
w przypadku, gdy:
1) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy, przekracza 14 dni bez wskazania przyczyn,
2) zwioka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni,
3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru w terminie 30 dni od uptywu terminu
ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar
umownych,
4) na skutek polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dziatajgcego w imieniu Zamawiajacego przerwa lub
opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 30 dni, bez uzasadnienia.
2. Wypowiedzenie umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia
0 wypowiedzeniu przez Zamawiajacego.

§18
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU WYPOWIEDZENIEM UMOWY

1. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczyé
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opuscic
g0 najpdziniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego, urzgdzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

2. W terminie 7 dni od daty otrzymania wypowiedzenia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢

do odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci

do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

3. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia o wypowiedzeniu Umowy

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtfasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady

przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzany jest

do dokonania w terminie 7 dni liczconym od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét

przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

5. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie

zorganizowacd usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swadj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych

na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o wypowiedzeniu Umowy polecen

Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§19
ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM LUB WYPOWIEDZENIEM UMOWY
1. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegdtowy protokdt odbioru prac przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien wypowiedzenia,
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ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu
na dzien wypowiedzenia.
3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztdw ich nabycia.
4. Szczegbdtowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja robét
i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia wypowiedzenia wedtug cen
na dzied wypowiedzenia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z wypowiedzeniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna wypowiedzenia Umowy.
7. W przypadku, odstgpienia od Umowy, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Umowy. W zakresie ustalenia wynagrodzenia naleznego obowigzujg zasady okreslone w §17 i §18
dla rozwigzania Umowy.
§20

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca ma obowigzek wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto

oferty przed podpisaniem umowy. Przyjeto jako forme zabezpieczenia: ..., Catkowita wartosé
zabezpieczenia zostata ustalona na KWOt€ .....eeceecereerrens zt.

2. Zwrot zabezpieczenia:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwote ......cccvverveeennnns zt Zamawiajgcy zwraca w ciggu 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane po odbiorze koricowym robét,

2) 30% wartosci zabezpieczenia tj. kwota ............... zt zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarangcji i rekojmi zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji.

3. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o ciggtos¢ zabezpieczenia przez caty okres trwania umowy. Okres
zabezpieczenia musi zosta¢ przedtuzony przez Wykonawce o okres przez jaki trwaty prace naprawcze, usuwanie
wad i usterek.

4. W przypadku zmiany terminu realizacji zamodwienia wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz w ciggu 7 dni
od dnia wygasniecia waznosci poprzedniego zabezpieczenia, przedtuzy¢ okres waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji usuniecia Wad i usterek (okres gwarancji i rekojmi) lub przedtozy¢ zabezpieczenie
na nowy okres.

5. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 4 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub nie przedtuzy jego terminu, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewad
bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

6. W przypadku gdy nowe zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy
Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu
przez Wykonawce nowego zabezpieczenia lub przedtuzeniu jego waznosci albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach przewidzianych
w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia zgodnie z art. 148 ust. 2
ustawy Pzp.

8. Do zabezpieczenia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamodwien publicznych.

§21
Konsorcjum
1. Jezeli jako Wykonawca wystepujg wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia tworzacy
konsorcjum wykonawcow to:
1) Cztonkowie konsorcjum odpowiadajg solidarnie wobec Zamawiajgcego za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
2) Cztonkowie konsorcjum powiadomig Zamawiajgcego o osobie Lidera konsorcjum, ktory bedzie miat samodzielne
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uprawnienie do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce oraz kazdego z cztonkdw konsorcjum, wraz z prawem
do podpisywania zmian Umowy;

3) Konsorcjum nie zmieni swojego sktadu do podpisania koricowego protokotu odbioru przedmiotu umowy oraz
uptywu okresu gwarancji i rekojmi;

4) Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikacje Zamawiajgcy bedzie prowadzit wytgcznie z Liderem, ze skutkiem
dla kazdego z cztonkéw konsorcjum, a upowaznienie dla Lidera do wyfacznego prowadzenia rozliczen i komunikacji
z Zamawiajacym nie moze by¢ odwotane do wystawienia koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy bez
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajgcego i bez uprzedniego zgodnego wskazania przez cztonkow
konsorcjum nowego Lidera konsorcjum;

5) Cztonkowie Konsorcjum sg odpowiedzialni solidarnie wzgledem Zamawiajagcego za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcow.

§22

ZAWIADOMIENIA | KONTAKT
1. Wykonawca zobowigzuje sie do przyjmowania wszelkich zawiadomien od Zamawiajgcego w dni robocze
za pomoca:
2) e-maila: ............
3) poczty na adres podany przez Wykonawce: ..
lub przekazanych osobiscie w formie pisemnej przez przedstawmela Zamawiajgcego.
2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do przyjmowania wszelkich zawiadomien od Wykonawcy w dni robocze
za pomoca:
1) e-maila: ratusz@olsztynek.pl
2) poczty na adres podany przez Zamawiajgcego: Urzad Miejski w Olsztynku, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek.
lub przekazanych osobiscie w formie pisemnej przez przedstawiciela Wykonawcy.
2. Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie miejsca siedziby lub adresu
poczty elektronicznej. Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie miejsca, siedziby lub adresu poczty elektronicznej,
zawiadomienia wystane na ostatni znany adres siedziby lub adres poczty elektronicznej, Strony uznajg za
doreczone.
3. Wszelkie terminy okreslone w Umowie s3 liczone od dnia roboczego nastepujgcego po dniu doreczenia pisma.

§23

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wszelkie spory moggce wynikngé z niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw.
3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden egzemplarz Wykonawca.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zataczniki:

Zatacznik nr 1 — Karta gwarancyjna

Zatacznik nr 1 do umowy nr ZBI.272.1. ...... 2019

zdnia........... 2019rr.
KARTA GWARANCY]JNA
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. : . ,Modernizacja drogi w Jemiotowie
GWARANT:  Firma .....ccecvevrveeene - wykonawca zadania pn. ,,Modernizacja drogi w Jemiotowie

ZAMAWIAJACY: Gmina Olsztynek, Ratusz 1, 11-015 Olsztynek — podmiot uprawniony z tytutu gwarancji.

§1
PRZEDMIOT GWARANCII
1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu zamdwienia opisanego w umowie nrZBI.272.1. ..... . 2019.
zdnia ..o, 2019 r. oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czescig. Gwarancja obejmuje

rowniez urzadzenia i elementy wmontowane oraz wkopane w grunt.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty przedmiot Umowy,
w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
realizacje wszystkich zobowigzarn umownych.

3. Termin gwarancji wynosi ... miesiecy/miesigce liczac od dnia odbioru koricowego potwierdzonego
bezusterkowym protokotem odbioru koricowego.

4. Termin rekojmi za wady jest rowny terminowi gwarancji.

5. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie lub awarii nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng,
o ktérej mowa wart. 556" & 1 ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).

6. llekro¢ w dalszych postanowieniach mowa jest o "usunieciu wady" nalezy przez to rozumieé rowniez wymiane
rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

§2
OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do:
1) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu
Umowy byfa juz dwukrotnie naprawiana - do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;
2) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;
3) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone korzysci jakich
doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad, niezaleznie od innych uprawnien
wynikajgcych z Umowy.
2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany do:
1) terminowego i nieodptatnego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy
na wolng od wad;
2) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad;
3) zaptaty odszkodowania, o ktdrym mowa w ust. 1 ust. 3)
3. Niewykonanie przez Gwaranta obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Karty Gwarancyjnej uznane zostanie
za powazne naruszenie obowigzkéw zawodowych, o ktéorym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.).

§3
PRZEGLADY GWARANCYIJNE
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1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda co 12 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej
gwarangji, z zastrzezeniem, iz ostatni przeglad gwarancyjny odbedzie sie nie wczesniej niz w ostatnim miesigcu
obowigzywania niniejszej gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladéw gwarancyjnych wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc o nich
Gwaranta na pismie (faksem, poczta elektroniczng lub listem poleconym), zco najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem.

3. W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajacego oraz
co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci
ustalen dokonanych przez komisje przegladowsa.

5. Z przegladéw gwarancyjnych sporzadza sie szczegdtowy Protokdt Przegladu Gwarancyjnego aw przypadku
ostatniego przegladu gwarancyjnego — Protokdt Odbioru Ostatecznego, w co najmniej dwéch egzemplarzach,
po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

6. W przypadku ujawnienia wady w czasie przegladu gwarancyjnego Gwaranta usuwa ujawnione wady
w odpowiednim trybie:

1) zwyktym, o ktérym mowa w & 5 ust. 1, lub

2) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.
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W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przeglgdu gwarancyjnego, Zamawiajacy niezwfocznie,
lecz nie pdziniej niz w ciggu 3 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej Gwaranta, réwnoczesnie
wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
1) zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
2) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5
TRYBY USUWANIA WAD

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty otrzymania wezwania,
o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. Usuwanie wad winno nastgpié
bez zbednej zwtoki od daty otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb
zwykty).
2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci przedmiotu Umowy,
atakze gdy ujawniona wada moze skutkowal zagrozeniem dla Zzycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak rdwniez w innych
przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa
w § 4) Gwarant zobowigzany jest:

1) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili

otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4 lub od chwili sporzgdzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego;

2) usung¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, bez zbednej zwtoki od chwili otrzymania wezwania,

o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego (tryb awaryjny).
3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie okreslonym
w ust. 2, awaria zostanie usunieta przez Zamawiajgcy na wytgczny koszt i ryzyko Gwaranta.
4. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru
prac z usuwania wad.
5. W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji zostaje przedtuzony o okres
od momentu zgtoszenia wady lub sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego do momentu jej skutecznego
usuniecia, a w przypadkach wymiany urzadzen badz elementéw okres gwarancji jakosci dla tych usunietych wad
biegnie od nowa od daty usuniecia wady.
6. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§6
KOMUNIKACIA
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1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2. Komunikacja za pomocg faksu lub poczty elektronicznej (e-mail) jest uwazana za prowadzong w formie pisemnej
bez koniecznosci potwierdzania w formie listu poleconego.

3. Nie odebranie albo odmowa odebrania korespondencji bedzie traktowane réwnowaznie z jego doreczeniem.

4. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysytaé na adres: tel............. , fax .eeeeeeeeeeeeee. lub adres e-

5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytaé na adres: Gmina Olsztynek, Ratusz 1, 11 — 015
Olsztynek, faks: 08951945457, e — mail: ratusz@olsztynek.pl.

6. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 strony obowigzane sg informowacd sie
niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje powiadomic
na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§7
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych .
2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Karte Gwarancyjng sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Gwaranta i 3 egz. dla
Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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