PD-§

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst

i Opis i wyliczenia

lim.| Poszcz | Razem

Oswietlenie Zasilenie w energie elektryczna przepompowni $clekéw PD-5 w Debowej Gorze

dezyjna powykonawcza obiekiu.

-2

Norma PRO Waersia 4.01, Marzec 2003 r Licencja: 37337 dla a

1|KNR 5-12 0101-1 QOdtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrzys-  [km
tym
0.025 km 0.025
RAZEM 0.025
2|KNNR 5 0701-03 Kopanie rowow dia kabli w sposdb rgczny w gruncie kat. IV [m3
7.31 m3 7.310
RAZEM 7.310
3|KNNR 5 0703-02 Wykopy reczne wraz z zasypaniem padkepdw ziemnych m3
nieumnocnionych o diugosci jednostronnego pedkopu do 6
m w gruncie kat. i
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
4|KNNR 5 ¢706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o sze- |m
rokosci do 0.4 m
50 m 50.000
RAZEM 50.000
5/KNNR 5 0707-02 Ukfadanie kabla YKY 5x16mm w rowie kablowym rgcznie  |m
25 m 25.000
RAZEM 25.000
6|KSNR 5 0202-03 Montaz szafki sterowniczej szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 5 0405-05 Montaz uktadu pomiarowego wraz zabezpieczeniami szt.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8/ KNNR 5 0702-03 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych rgcznie w grun-  |m3
cie kat. IV
6.82 m3 6.820
RAZEM 6.820
9iKNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar} |szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10{KNNR 5 1302-03 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy ode
1 odc 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza|pro
préba) X
1 pro 1.000
h.
i RAZEM 1.000
12|KNR 5-08 8010-16 Sprawdzenie | pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu po-
: elektrycznego niskiego napigcia mia
r.
5 po- 5.000
mia
r.
i RAZEM £.000
13|KNNR 5 1301-02 Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego  |po-
niskiego napigcia mia
r
6 po- 6.000
mia
T
RAZEM 6.000
14|KNNR 5 0907-05 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pregtowych w |m
gruncie kat IHl
3 m 3.000
RAZEM 3.000
15/KNNR 5 0907-06 Ukladanie uziomdw w rowach kablowych m
3 m 3.000
RAZEM 3.000
16|KNNR 5 1203-05 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do szt
35 mm2 pod zaciski lub bolce 2yt
4 szt. 4,000
2yt
RAZEM 4.000
17|Analiza wtasna Geodyzejne pomiary przedwykonawcze | ewidencja geo- szt




