PD-11

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. |

Podst

i Opis i wyliczenia

[jm.| Poszcz | Razem

Oswietlenie Zasilenie w energie elektryczng przepompowni $ciekdéw PD-11 w Nowa Wies Ostrédzka

-2.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1. Licengja: 37337 dlaa

1!KNR 5-12 0101-01 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrzys-  [km
tym
0.048 km 0.048
RAZEM 0.048
2IKNNR 5 0701-03 Kopanie rowow dla kabli w sposoh reczny w gruncie kat. [V [m?3
13.64 m3 13.640
RAZEM 13.640
3IKNNR 5 0703-02 Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopow ziemnych m3
nieumocnionych o diugosci jednostronnege podkopu do 6
m w gruncie kat. [li
13.4 m3 13.400
RAZEM 13.400
4/KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego 0 sze- |m
rokosci do 0.4 m
96 m 96.000
RAZEM 96.000
5/KNNR & 0707-02 Ukiadanie kabla YKY 5x16mm w rowie kablowym recznie im
48 m 48.000
RAZEM 48.000
6/KSNR 5 0202-03 Montaz szafki sterowniczej szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7IKNNR 5 0405-05 Montaz ukiadu pomiarowege wraz zabezpieczeniami szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNNR 5 0702-03 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w grun-  im3
cie kat. IV
13.05 m3 13.050
RAZEM 13.050
9|KKNNR 5 1304-01 Badania | pomiary instalagji uziemiajacej (pierwszy pomiar) iszt.
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 5 1302-03 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc
1 odc 1.000
- RAZEM 1.000
11/KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza | pro
préba) b.
1 pro 1.000
b.
RAZEM 1.000
12|KNR 5-08 8010-t6 Sprawdzenie i pomiar kompletnego t-fazowego obwodu po-
: - elektrycznege niskiegoe napigcia mia
r.
5 po- 5.000
mia
r.
S RAZEM 5.000
13|KNNR 5 1301-02 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego  [po-
. niskiego napigcia mia
r
6 po- 6.000
mia
P
RAZEM 6.000
14|KNNR 5 0907-05 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w Im
gruncie kat I
3 m 3.000
RAZEM 3.000
15|KNNR 5 0907-06 Uktadanie uziomow w rowach kablowych m
3 m 3.000
RAZEM 3.000
16|KNNR 5 1203-05 Podtaczenie przewcdow pojedynczych o przekroju 2yty do  |szt.
35 mme pod zaciski lub bolce zyt
4 szt 4.000
zyt
RAZEM 4.000
17|Analiza wiasna Geodyzejne pomiary przedwykonawcze i ewidencja geo-|szt.
dezyjna powykonawcza obiektu:




