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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

                                                                      CZĘŚĆ OPISOWA
 
do kosztorysu inwestorskiego PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYZAMCZA NA PARK SPORTU ROZRYWKI I KULTU-
RY w OLSZTYNKU  ZAGOSPODAROWANIE STREFY SPORTU  "MOJE BOISKO -ORLIK 2011" - wykonać zgodnie ze specyfikacją
STE-1 oraz z opisem do Instalacji Elektrycznych.
 
ADRES: Obręb 4 m. Olsztynek
nr działek : 176/5, 178/21, 176/2, 176/6 (powiat) 
 
 
INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W OLSZTYNKU
11-015 Olsztynek,  ul. Ratusz 1 
 
Uwaga:
Przed przystąpieniem do ofertowania należy sprawdzić przedmiar z projektem. 
 
 
ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO WYCENY:
 
1. Dla metody kalkulacji uproszczonej - ceny jednostkowe wg. cen rynkowych, ofertdostawców oraz aktualnych publikacji , np.Sekocen-
bud I półrocze 2011r.
 
2. Dla metody szczegółowej - analiza własna, jednostkowe nakłady rzeczowe KNNR, KNR oraz inne powszechnie stosowane katalogi
nakładów rzeczowych.
 
3. Stawki roboczogodzin i ceny czynników produkcji  - dane rynkowe oraz powszechnie stosowane, aktualne publikacje -
Sekocenbud I kwartał 2011r.
 
4. Koszty pośrednie wg. danych rynkowych.
 
5. Koszty nie ujęte w kosztorysach inwestorskich przyjęto szacunkowo wg. informacji producentów i dostawców.
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Przedmiar IE Orlik.PRD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budynek szatni (zaplecza)
1

d.1
KNNR 5
0404-03

Montaż tablicy T1 (z wyposażeniem) (Rx2) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw oświetleniowych LUGCLASSIC p/t PLX 2x18W EVG kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

3
d.1

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw oświetleniowych LUGCLASSIC p/t SLA 2x18W EVG kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw oświetleniowych Lug avalon p/t 2x17W EVG IP65 kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

5
d.1

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw oświetleniowych Lugstar p/t 2x18W EVG IP44 kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

6
d.1

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw oświetleniowych Lugstar p/t 2x26W EVG IP44 kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

7
d.1

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw oświetleniowych ICE cube 2 LED 2x4,2W kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

8
d.1

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw oświetleniowych Rondo 2x18W  IP65 kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

9
d.1

KNNR 5
0502-03

Montaż opraw oświetleniowych Atlantyk 3 1x36W EVG IP65 kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

10
d.1

KNNR 5
0306-05

Montaż łączników jednobiegunowych natynkowych/podtynkowych szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

11
d.1

KNNR 5
0308-04

Montaż gniazd wtyczkowych 16A (seria ramkowa) szt.

44 szt. 44.000
RAZEM 44.000

12
d.1

KNNR 5
0308-10

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym z uziemieniem 3-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

13
d.1

KNNR 5
0303-01

Puszki 75x75 wypusty szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

14
d.1

KNNR 5
0303-10

Puszki z tworzywa sztucznego 140x140 mm o 4 wylotach z pięcioma płytkami
odgałęźnymi 5-tor. 2,5 mm2 (SUFITOWY BOX ROZGAŁĘŹNY Z ZACISKAMI ,
IP44)

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

15
d.1

KNNR 5
0406-01

Montaż czujnika temp zewn. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1

KNNR 5
0104-05

Rury winidurowe o śr.20mm układane w budynku wewnątrz elementów budo-
wlanych

m

397 m 397.000
RAZEM 397.000

17
d.1

KNNR 5
0201-06

Przewody izolowane jednożyłowe LgY25mm2 wciągane do rur m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

18
d.1

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Przedmiar IE Orlik.PRD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.1
KNNR 5
0203-02

Przewody YDYżo 3x1,5mm2 wciągane do rur m

368 m 368.000
RAZEM 368.000

20
d.1

KNNR 5
0203-02

Przewody YDY 2x1,5mm2 wciągane do rur m

33 m 33.000
RAZEM 33.000

21
d.1

KNNR 5
0203-02

Przewody YDYżo 3x2,5mm2 wciągane do rur m

356 m 356.000
RAZEM 356.000

22
d.1

KNNR 5
0203-02

Przewody YDYżo 5x2,5mm2 wciągane do rur m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

23
d.1

KNNR 5
0201-03

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4 mm2 wciągane do rur - połą-
czenia wyrównawcze

m

86 m 86.000
RAZEM 86.000

24
d.1

KNNR 5
0201-05

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 6 mm2 wciągane do rur - główne
połączenia wyrównawcze

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

25
d.1

KNNR 5
0613-01

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

26
d.1

KNNR 5
1205-01

Podłączanie wentylatorów szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

27
d.1

KNNR 5
0406-01

Montaż modułów awaryjnych w oprawach szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

28
d.1

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

30
d.1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

30 prób. 30.000
RAZEM 30.000

32
d.1

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

30 pomiar 30.000
RAZEM 30.000

34
d.1

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

36
d.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

20 pomiar 20.000
RAZEM 20.000

2 Oświetlenie boisk
37

d.2
KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3
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Przedmiar IE Orlik.PRD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
85 m3 85.000

RAZEM 85.000
38

d.2
KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

85 m3 85.000
RAZEM 85.000

39
d.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

440 m 440.000
RAZEM 440.000

40
d.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych DVR 50/75 dla kabli oświetleniowych m

260 m 260.000
RAZEM 260.000

41
d.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych DVK160 m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

42
d.2

KNNR 5
0713-05

Układanie kabli YKY5x6mm2 w rurach m

530 m 530.000
RAZEM 530.000

43
d.2

KNNR 5
0713-05

Układanie kabli YKY5x4mm2 w rurach m

260 m 260.000
RAZEM 260.000

44
d.2

KNNR 5
0714-06

Układanie kabli YKY5x16mm2 budynkach / w rurach m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

45
d.2

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

46
d.2

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

50 szt.żył 50.000
RAZEM 50.000

47
d.2

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

8 odc. 8.000
RAZEM 8.000

48
d.2

KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III z
bednarki FeZn25x4

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

49
d.2

KNNR 5
0611-02

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 200 mm2 w wykopie

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

50
d.2

KNNR 5
0611-02

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 200 mm2 w wykopie - podłączenie uziomu słupów z
uziomem otokowym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

51
d.2

KNNR 5
0611-01

Podłączenie bednarki FeZn 25x4 do słupów szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

52
d.2

KNNR 5
1001-03

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typu Agena P 12m dwudrzwiczko-
we

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

53
d.2

KNNR 5
1002-01

Montaż poprzeczek na wierzchołku słupa szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

54
d.2

KNNR 5
0406-01

Montaż rozłączników bezpiecznikowych R301-6A szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

55
d.2

KNNR 5
0406-01

Montaż listw TH35 w słupach szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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Przedmiar IE Orlik.PRD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
56

d.2
KNNR 5
0406-01

Montaż listwy zaciskowej LZ 5x16 szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

57
d.2

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na poprzeczkach PowerLUG MH
400W

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

58
d.2

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na poprzeczkach PowerLUG MH
250W

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

59
d.2

KNNR 5
1003-04

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 12 m

kpl.prz
ew.

28 kpl.prz
ew.

28.000

RAZEM 28.000
60

d.2
KNNR 5
0411-06

Montaż fundamentów pod Agena 12m - Fundament F1 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

61
d.2

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.2

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

63
d.2

KNNR 9
0702-05

Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn
lub podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziałem podnośnika samochodo-
wego

przył.

4 przył. 4.000
RAZEM 4.000

64
d.2

KNNR 9
1002-06

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie
lub ścianie

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

65
d.2

KNNR 9
1001-09

Demontaż słupów oświetleniowych o masie 300-480 kg szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

66
d.2 analiza indy-

widualna

Ustawienie oświetlenia zewnętrznego po zapadnięciu zmroku szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000
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