

**INFORMACJA O ZMIANIE
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: **Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa rowu melioracyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w miejscowości Mierki” (przetarg II)**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) –dalej „ustawa Pzp” - Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej „SIWZ” - w opisanym poniżej zakresie:

I. Zmiana w rozdziale Rozdział XII SIWZ „Miejsce oraz termin składania otwarcia ofert

Punkt 1 ww. rozdziału otrzymuje następujące brzmienie:

Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie oznaczonej:

Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa rowu melioracyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w miejscowości Mierki”

Nie otwierać do dnia

Zamawiający informuje, iż wszędzie tam gdzie w SIWZ pojawia się zapis „Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa rowu melioracyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 5 w miejscowości Mierki” należy przez to rozumieć prawidłową nazwę zadania: **„Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa rowu melioracyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58** „Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa rowu melioracyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 5 w miejscowości Mierki **w miejscowości Mierki”.**

Opisane wyżej zmiany SIWZ nie prowadzą do zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu.

BURMISTRZ
mgr inż. Mirosław Stegienko
Akceptuję